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1. Ausgangslage

1.0 Ausgangslage
Die Schule Wald unterrichtet heute in fünf Schulanlagen, drei Aussenwachten und fünf Kindergartenanlagen. Der Schulanlagen-
bestand umfasst vier Primarschulanlagen sowie eine Sekundarschulanlage. In den Aussenwachten bestehen Kleinschulanlagen. 
Die geplanten und sich abzeichnenden baulichen Entwicklungen in der Gemeinde lassen eine weitere Zunahme der Bevölkerung 
erwarten. Diese Entwicklung generiert eine entsprechend höhere Zahl von Schülerinnen und Schülern auf allen Schulstufen. 

Der heutige Bestand der Schulräume wurde anhand der kantonalen Empfehlungen für Schulräume analysiert und der notwen-
dige Bedarf an Klassenunterrichtszimmern wurde gemäss den damals erhobenen Schülerzahlen ermittelt. Zudem unterliegt der 
Schulunterricht einem ständigen Wandel. Dies wirkt sich auch auf die Unterrichtsräume aus, welche den heutigen pädagogi-
schen und technischen Anforderungen angepasst werden müssen. 

Die Schulanlage Laupen besteht aus mehreren Trakten: Dem alten Schulhaus (Trakt 1) aus dem Jahr 1903, der Turnhalle (Trakt 
5) aus dem Jahre 1960, dem neueren Schultrakt (Trakt 3) aus dem Jahr 1989 und der Erweiterung (Trakt 4) aus dem Jahr 1992 
mit dem Verbindungsbau (Trakt 2). Der alte Schulhaustrakt (Trakt 1) ist im kommunalen Inventar der schützenswerten Bauten 
und darf nicht abgebrochen werden. 

Die weiteren Gebäude sind weder im kommunalen Schutzinventar noch im Inventar der kantonalen Denkmalpflege eingetragen. 
Die bestehenden Gebäude weisen einen generellen Sanierungsbedarf auf. In keinem der Gebäude gibt es eine Liftanlage. Die 
Schulanlage entspricht mehrheitlich nicht den Vorgaben des hindernisfreien Bauens.

Trakt 1: Denkmalgeschützt 
Trakt 2: Darf abgebrochen werden 
Trakt 3: Darf abgebrochen werden 
Trakt 4: Darf abgebrochen werden 
Trakt 5: Darf abgebrochen werden

Gemeinde Wald ZH, Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Laupen, Pflichtenheft Studienauftrag  
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Der Kinderarten Windegg und Sunnerai sind der Schule 
Neuwies angegliedert. Der Kindergarten Neuhaus zählt zur 
Schulanlage Laupen. Der Kindergarten Jonastrasse zählt zur 
Schulanlage Binzholz. Die Aussenwachten und der Kinder-
garten Gibswil gehören zur Schule Ried. 
 

 Situation Die Schulanlage Laupen befindet sich im Ortsteil Laupen, 
ca. 2 km vom Zentrum Wald entfernt. 
Das Grundstück der Schulanlage liegt erhöht nördlich der 
Hauptstrasse (Goldingerstrasse). Das Gelände steigt hinter 
der Aussenanlage stark an.  
Über eine Quartierstrasse (Brüelstrasse) gelangt man von 
Westen zur Parkierungsanlage der Schule. Weiter gibt es 
eine Zufahrt von der Goldingerstrasse auf den südlichen 
Pausenplatz. Für die Fussgänger gibt es zahlreiche Wege, 
die auf das Areal führen. 
Südöstlich der Schule befindet sich direkt die Bushaltestelle 
mit Verbindung zum Bahnhof Wald. 
 

 Luftbild Grundstück  
 

 
 

 Schulanlage Laupen Die Schulanlage Laupen besteht aus mehreren Trakten: 
Dem alten Schulhaus (Trakt 1) aus dem Jahr 1903, der 
Turnhalle (Trakt 5) aus dem Jahre 1960, dem neueren 

5 4

2

1
3

heutige Situation

1.1 Projektziele
Die Schulanlage Laupen soll um zwei Primarklassen vergrössert werden (10 Klassen), damit der Schülerzuwachs innerhalb der 
Schulkreise Laupen / Neuwies am Standort Laupen aufgefangen werden kann. Der Kindergarten Neuhaus soll in die Schulanla-
ge Laupen integriert werden. Gleichzeitig ist die Konzipierung einer Doppelsporthalle auf dem Schulareal vorzunehmen. Zudem 
sollen der Bedarf an ergänzenden Schulräume für zeitgemässen Unterricht abgedeckt werden. Die bestehenden Gebäude 
müssen saniert und an die geltenden Normen angepasst werden. 

Hauptsächlich fehlen heute Gruppenräume und ein grösserer Lehrerbereich. Weiter ist auch die heutige Turnhalle in der Fläche 
zu knapp und entspricht in ihren Abmessungen nicht den heutigen Anforderungen im Bereich der Sicherheitsabstände.Der Bau 
einer Doppelsporthalle auf dem Areal der Schule Laupen ist auch vom Sportanlagenkonzept der Gemeinde Wald und den Sport-
vereinen vorgesehen. Um den Unterrichtsformen der Zukunft gerecht zu werden, wird flexible und variabel nutzbare Räume, mo-
biles Mobiliar, flexible Trennwände und einen Mehrzweckraum mit einer mobilen Bühne benötigt. Für Gesamtschulanlässe wird 
eine Raum (z.B. Sporthalle) benötigt mit genügend Kapazität für die gesamte Schule inklusiv Besuchern (Eltern). Zudem soll 
ein zentrales, gemeinsames Lehrerzimmer zur Verfügung stehen. Für den Aussenraum der Schulanlage ist ein Gesamtkonzept 
für die ganze Anlage erforderlich. Die Pausenplatzgestaltung soll den verschiedenen Alters- und Anspruchsgruppen gerecht 
werden.

Im Gebiet Laupen fehlen der Gemeinde rund 250 Schutzplätze der Kategorie A. Die Gemeinde sucht nach Möglichkeiten, die-
sen Bedarf abdecken zu können. Die Bauherrschaft beabsichtigt die bestehenden Schutzräume (Untergeschoss Trakt 4, Trakt 5) 
durch den Bau einer neuen Schutzraumanlage mit 100 bis 250 Schutzplätze zu ersetzen.

1.3 Projektperimeter
Das Projekt umfasst planerische Leistungen auf den Grundstücken der Schule Laupen (Kat-Nr. 7836).

Auszug aus dem Pflichtenheft des Studienauftrages und Projekthandbuch, sha Architekten
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2. Projekdaten

Struktur I Fassade:
Der Konstruktion der Neubauten steht die Bauweise historische Fabriken aus der Region Pate. Der betonierte Socke und die 
Stirnwände aus gestocktem Beton fassen die dazwischenliegende Holzkonstruktion. So entsteht eine robuste Grundlage und 
flexibles Bausystem und als Gegenüber der Altbauten eine gut proportionierte murale Fassade, die das zweigeschossige 
öffentliche Gebäude und die eingeschossige Sporthallenfront mit der versetzten Treppe und dreigeschossigen Schulhausan-
sicht gekonnt verbindet. Weit auskragende Dächer schaffen gedeckte Aussenräume und bieten den notwendigen Schutz für die 
Holzfassaden mit den grossformatigen Fenstern.

Im Sockelbereich schaffen Metallfenster eine robuste und langlebige Gebäudehülle in der gestockten Betonfassade. Die Dach-
landschaft als begrüntes Dach, durchsetzt mit PV Elementen, bildet die dritte Fassade. 

Typologie und Setzung: 
Die Schulanlage Laupen wird mit den zwei in Erscheinung tretenden Baukörpern zu einem kompakten Ensemble ergänzt. Nörd-
lich vom historischen Schulhaus erstreckt sich das längliche Schulhaus zum Hang und bildet den östlichen Abschluss. Vis-à-vis 
gegen Westen steht ein selbstbewusstes quadratisches Gebäude auf der quergelegten Turnhalle, die als Sockel die beiden 
Neubauten verbindet. Zusammen mit den beiden Altbauten schafft die Setzung der Neubauten äusserst reizvolle Aussenräume. 
Der Pausenplatz als Zentrum und Haupterschliessung der Anlage wird durch den über eine grosszügige Treppe erschlossenen 
oberen Aussenraum ergänzt. Dieser bindet den Landschaftraum in die Anlage und wird durch die direkt zugänglichen Nutzun-
gen belebt. 

Erschliessung:
Den Auftakt der Anlage im Westen macht das zweigeschossige «öffentliche» Gebäude. Die doppelgeschossige Eingangshalle 
ist einerseits Zugang und Foyer der Sporthalle und vermittelt anderseits zum oberen Niveau der Tagesstruktur und des Mehr-
zwecksaals. Das Sporthallenfoyer wird direkt durch die Küche bedient und bietet über ein grosses Fenster einen attraktiven 
Einblick in die Doppelsporthalle. Im 1. Untergeschoss sind die Garderoben über-eck angeordnet. Auf der Längsseite ist die 
Erschliessung zeitgleich Zuschauergalerie. Die Fensterfront auf dem Pausenplatzniveau belichtet die Sporthalle natürlich und 
ermöglicht interessante Einblicke. 

Das Obergeschoss ist durch das über die Geschosse verknüpfte Foyer zoniert. Auf der Gebäudekante der Sporthalle liegt 
prominent der Mehrzwecksaal, was den öffentlichen Charakter des Gebäudes stärkt. Bergseitig ist die Tagesstruktur organisiert, 
die optimal von ihrer Lage zum Aussenraum profitieren kann. Die intelligente Raumfigur des Foyers und die Position des Lifts 
schaffen über die Geschosse Synergien mit der Küche zum Mehrzwecksaal. Die Kombination von Sport und Mehrzwecksaal als 
unabhängiges Gebäude ist für die Fremdnutzung ideal. 

Das neue Schulhaus schiebt sich über zwei Gebäudeachsen gegenüber der Sporthallenflucht nach Süden, wodurch einerseits 
der zentrale Pausenhof angenehm gefasst wird und andererseits auch das Schulhaus seiner Wichtigkeit gerecht wird. Der 
Haupteingang, gedeckt durch den prägnanten Treppenaufgang, wird mit der Bibliothek als öffentliche Nutzung zusätzlich aufge-
laden und belebt den Pausenplatz. Im 1. Obergeschoss sind die drei Kindergärten organisiert. Die durchgestossenen Gardero-
ben ermöglichen den unkomplizierten Zugang zum Kindergartenaussenraum im Osten. 

Doppelgeschossige Lichthöfe zonieren die Kindergärten und schaffen eine interessante räumliche Verknüpfung mit dem darü-
berliegenden Schulgeschoss. Auch das Klassenzimmergeschoss entspricht dem Wunsch nach einer offenen Lernlandschaft in 
hohem Masse. Gut proportionierte Klassenzimmer und Gruppenräume werden über eine attraktive möblierbare Lernlandschaft 
erschlossen, die wiederum über die Lichthöfe mit dem Kindergarten verknüpft ist. 

Organistion:
Die Schule bleibt in ihrer Organisationsstruktur ähnlich. Der Trakt A wird von der Hortnutzung entlastet, so dass Räume für 
Gruppen- und Therapieräume frei werden. Der neue Längsbau ergänzt die beiden bestehenden Bauten als drittes Schulhaus, 
mit Klassenzimmern, den Kindergärten und der Bibliothek. Der quadratische Neubau umfasst das Foyer der Turnhalle, den Hort 
sowie den Saal. Letztere haben einen direkten Bezug zum neuen oberen Pausenplatz und ermöglichen verschiedenste Syner-
gien für Schüler- oder Elternanlässe aber auch für Fremdvermietungen. Die Raumanordnung und Raumgestaltung sollen gute 
schulinterne Abläufe und zeitgemässe pädagogische Unterrichtsformen ermöglichen. Dafür steht zusätzlicher Raum in Form von 
Lernlandschaften im Erschliessungsbereich zur Verfügung.

Umgang mit Bestand: 
Das alte Schulhaus Trakt A wird im Innern aufwändig saniert, da die Tragsicherheit nicht mehr gewährleistet ist. Dieses denkmal-
geschützte Haus wird ertüchtigt und in die ursprüngliche räumliche Klarheit, mit den durchgehenden gut belichteten Korridoren, 
zurückgeführt. Zusätzlich wird der Trakt A durch den Einbau eines Liftes behindertengerecht erschlossen. 

Auszug aus der WBW Abgabe BUR, sowie aus dem Bericht des Beurteilungsgremium, Gemeinde Wald

2.1 Projektbeschrieb
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2.2 Planungsteam

Bauer & Partner Büro für integrales Bauen 

 Bauer & Partner AG Telefon +41 71 274 20 20 
 Büro für integrales Bauen Fax +41 71 274 20 29 
 Blumenbergplatz 3 info@bauerpartner.ch 
 CH-9000 St. Gallen www.bauerpartner.ch 

Auftrag 7000.00, Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Laupen, Brüelstrasse 14, CH-8637 Laupen ZH 
 
 
Planerliste 
 
 
Bauherrschaft Gemeinde Wald  Marco Gremli    
 Bereichsleiter Liegenschaft marco.gremli@wald-zh.ch 
 Bahnhofstrasse 6                                              055 / 256 51 90  
 8636 Wald ZH      
  
  

 Schulleitung  Christine Pohl    
 Brüelstrasse 14 christine.pohl@schule-wald.ch 

 8637 Laupen ZH                                                055 / 246 13 77  
 
 

 Schulpflege  Barbara Kessler    
 Diezikonerstrasse 61 barbara.kessler@schule-wald.ch 
 8637 Laupen ZH                                                055 / 246 61 54 
 
 
Bauherrenberatung SHA Architekten AG  Jürg Ammann     
 Voltastrasse 1                                                   j.ammann@sha-arch.ch 
                     8044 Zürich                                                              044 / 252 62 00 
 
 
Architekt BUR Architekten AG  Anne Uhlmann    
 Flüelastrasse 10  uhlmann@burarchitekten.ch 
 8048 Zürich                                                       044 / 295 60 00 
 
 
Bauleitung Bauer & Partner AG  Markus Zwick  
 Blumenbergplatz 3  markus.zwick@bauerpartner.ch 
 9000 St.Gallen  071 / 274 20 20 
      
 
Landschaftsarchitekt METTLER Landschaftsarchitektur Marek Langner  
 Wiener Str. 20  m.langner@mettler-la.com  
 D-10999 Berlin  0049 / 30 616 58 330 
 
 
 
 
 
 
 

Bauer & Partner Büro für integrales Bauen 

 Bauer & Partner AG Telefon +41 71 274 20 20 
 Büro für integrales Bauen Fax +41 71 274 20 29 
 Blumenbergplatz 3 info@bauerpartner.ch 
 CH-9000 St. Gallen www.bauerpartner.ch 

 
Bauingenieur Keller A. AG  Peter Wartenweiler 
 Sangenstrasse 12 peter.wartenweiler@akellerag.ch 
 8570 Weilfelden  071 / 626 27 83 
  
 
Holzbauingenieur Krattiger Engineering AG Andy Gnägy     
 Mattwilerstrasse 8  ag@krattigering.ch 
 8585 Happerswil 071 / 646 08 34 
 
 
Elektroingenieur Wolf Elektro AG  Saverio Campanella    
 Schanzstrasse 19  s.campanella@wolfelektro.ch 
 8330 Pfäffikon  044 / 441 52 92 
 
 
Heizungsplaner  Amstein + Walthert AG  Martin Rüegsegger 
 Andreasstrasse 5                                               martin.rueegsegger@amstein-walthert.ch 
 8050 Zürich                                                       044 / 305 91 85 
 
 
Lüftungsplaner Amstein + Walthert AG  Wiebke Roschmann 
 Andreasstrasse 5                                              wiebke.roschmann@amstein-walthert.ch 
 8050 Zürich                                     044 / 305 94 48  
     
 
Sanitäringenieur 3-Plan Haustechnik AG  Louis Hofer    
 Albert-Einstein-Strasse 15 louis.hofer@3-plan.ch 
 8404 Winterthur                    052 / 234 70 70 
 
 
Bauphysik Pirmin Jung Schweiz AG Peter Steiner     
 Frutigenstrasse 2  peter.steiner@pirminjung.ch 
 3600 Thun 033 / 227 72 24 
 
 
Brandschutzplaner Gartenmann Engineering AG Daniel Zäch  
 Badenerstrasse 415  d.zaech@gae.ch 
 8003 Zürich  044 / 545 15 21 
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2.3 Organigramm
08.04.21

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen
8637 Laupen

Projektorganisation 
Vertragliche Beziehungen

Gemeinde Wald, Gemeinderat Vertrag

Baukommission

Urs Cathrein, Gemeinderat Bereich Liegenschaften (Vorsitz)
Ernst Kocher, Gemeindepräsident
Franziska Heusser Ammann, Gemeinderätin Schulpräsidentin
Barbara Kessler, Schulpflege
Christine Pohl, Schulleiterin Schule Laupen
Marco Gremli, Bereichsleiter Liegenschaften
Ronny Scherrer, Vorstand Walder Sportvereinigung

Beratend:
Schader Hegnauer Ammann Architekten AG (Protokoll)
BUR Architekten

Projektkoordination / Projektleitung Energieberatung
Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Projektteam Projektleitung Bau Bauherrenberatung Denkmalschutz
Marco Gremli, Bereichsleiter Liegenschaften Schader Hegnauer Ammann Architekten AG Zivilschutz

Nutzerseite / Schule
Christine Pohl, Schulleiterin

nach Bedarf: Landschaftsarchitektur:
Franziska Heusser Ammann, Schulpräsidentin Mettler Landschaftsarchitektur

Bauingenieur

Diverse Ausschüsse Bauphysik 

Spezialisten
Brandschutzplanung

Schader Hegnauer Ammann Architekten AG

Architektur / Baumanagement:
BUR Architekten (Protokoll)

11.10.2019 / 24. März 2021

Barbara Kessler, Schulpflege
Armin Nussböck, Hausdienst

Elektroingenieur
HLKS-Ingenieur
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2.4 Kenndaten 2.5 Kosten

Volumenberechnung nach SIA

Kategorie Name Geschoss Nr. GF Höhe Netto-Volumen

Gebäudevolumen GV Trakt A EG EG 308.605 4.24 1308.48
Gebäudevolumen GV Trakt A Installationskanal UG -1 UG -1 23.665 1.6 37.865
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 1 OG 1 308.605 3.85 1188.125
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 2 OG 2 307.15 3.8 1167.18
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 3 OG 3 307.15 max. 6.26 1396.415
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbindung UG -1 UG -1 35.815 3.65 130.735
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbingung UG -1 UG -1 89.635 2.73 244.705
Gebäudevolumen GV Trakt B EG EG 303.095 3.43 1039.61
Gebäudevolumen GV Trakt B OG 1 OG 1 289.32 max 6.92 1522.755
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -1 UG -1 307.545 2.94 904.185
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -2 UG -2 303.055 3.69 1118.27
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 EG 302.285 4.29 1296.81
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 Zivilschutz EG 466.65 4.29 2001.94
Gebäudevolumen GV Trakt C Liftunterfahrt UG -1 5.91 0.98 5.79
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 1 OG 1 730.81 3.01 2199.735
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 2 OG 2 773.5 4.17 3225.5
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -1 UG -1 131.475 3 394.43
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -2 UG -2 36.335 2.89 105.015
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Foyer / Hauswart EG 254.895 3.8 968.605
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Turnhalle EG 1179.83 3.8 4483.355
Gebäudevolumen GV Trakt D OG 1 Hort OG 1 658.425 4.815 3170.315
Gebäudevolumen GV Trakt D Schnitzelsilo UG -1 21.375 3.64 77.805
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -1 Turnhalle & Garderoben UG -1 1652.71 3.46 5718.38
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Liftunterfahrt UG -2 9.085 0.99 8.99
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Schnitzelsilo UG -2 35.4 4.22 149.375
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Technik / Hauswart UG -2 330.74 2.89 955.83
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Turnhalle UG -2 1306.235 2.89 3775.015
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 zus. Raumhöhe +0.8m Technik / Liftunterfahrt UG -2 147.69 0.7 103.385

10’626.99 m² 97.765 m 38’698.60 m³

Gebäudevolumen Volumen % Volumen

Trakt A (inkl. Verbindung) 5473.5 14.1

Trakt B 4584.8 11.8 BESTAND 10058.3

Trakt C (ohne Zivilschutzanlage) 7227.3 18.7

Zivilschutzanlage (Trakt C) 2001.9 5.2 NEUBAU 28640.3

Trakt D (Turnhalle & Garderoben) 13976.8 36.1

Trakt D (Foyer, Hort, Saal, Technik & Schnitzelsilo) 5434.3 14.0 TOTAL 38698.6
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Gebäudevolumen GV Trakt A Installationskanal UG -1 UG -1 23.665 1.6 37.865
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 1 OG 1 308.605 3.85 1188.125
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 2 OG 2 307.15 3.8 1167.18
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 3 OG 3 307.15 max. 6.26 1396.415
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbindung UG -1 UG -1 35.815 3.65 130.735
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbingung UG -1 UG -1 89.635 2.73 244.705
Gebäudevolumen GV Trakt B EG EG 303.095 3.43 1039.61
Gebäudevolumen GV Trakt B OG 1 OG 1 289.32 max 6.92 1522.755
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -1 UG -1 307.545 2.94 904.185
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -2 UG -2 303.055 3.69 1118.27
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 EG 302.285 4.29 1296.81
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 Zivilschutz EG 466.65 4.29 2001.94
Gebäudevolumen GV Trakt C Liftunterfahrt UG -1 5.91 0.98 5.79
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 1 OG 1 730.81 3.01 2199.735
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 2 OG 2 773.5 4.17 3225.5
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -1 UG -1 131.475 3 394.43
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -2 UG -2 36.335 2.89 105.015
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Foyer / Hauswart EG 254.895 3.8 968.605
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Turnhalle EG 1179.83 3.8 4483.355
Gebäudevolumen GV Trakt D OG 1 Hort OG 1 658.425 4.815 3170.315
Gebäudevolumen GV Trakt D Schnitzelsilo UG -1 21.375 3.64 77.805
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -1 Turnhalle & Garderoben UG -1 1652.71 3.46 5718.38
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Liftunterfahrt UG -2 9.085 0.99 8.99
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Schnitzelsilo UG -2 35.4 4.22 149.375
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Technik / Hauswart UG -2 330.74 2.89 955.83
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Turnhalle UG -2 1306.235 2.89 3775.015
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 zus. Raumhöhe +0.8m Technik / Liftunterfahrt UG -2 147.69 0.7 103.385

10’626.99 m² 97.765 m 38’698.60 m³

Gebäudevolumen Volumen % Volumen

Trakt A (inkl. Verbindung) 5473.5 14.1

Trakt B 4584.8 11.8 BESTAND 10058.3

Trakt C (ohne Zivilschutzanlage) 7227.3 18.7

Zivilschutzanlage (Trakt C) 2001.9 5.2 NEUBAU 28640.3

Trakt D (Turnhalle & Garderoben) 13976.8 36.1

Trakt D (Foyer, Hort, Saal, Technik & Schnitzelsilo) 5434.3 14.0 TOTAL 38698.6

5 Gebäudevolumen GV

Gebäudevolumen

Kategorie Name Geschoss Nr. GF Höhe Netto-Volumen

Gebäudevolumen GV Trakt A EG EG 308.605 4.24 1308.48
Gebäudevolumen GV Trakt A Installationskanal UG -1 UG -1 23.665 1.6 37.865
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 1 OG 1 308.605 3.85 1188.125
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 2 OG 2 307.15 3.8 1167.18
Gebäudevolumen GV Trakt A OG 3 OG 3 307.15 max. 6.26 1396.415
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbindung UG -1 UG -1 35.815 3.65 130.735
Gebäudevolumen GV Trakt A Verbingung UG -1 UG -1 89.635 2.73 244.705
Gebäudevolumen GV Trakt B EG EG 303.095 3.43 1039.61
Gebäudevolumen GV Trakt B OG 1 OG 1 289.32 max 6.92 1522.755
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -1 UG -1 307.545 2.94 904.185
Gebäudevolumen GV Trakt B UG -2 UG -2 303.055 3.69 1118.27
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 EG 302.285 4.29 1296.81
Gebäudevolumen GV Trakt C EG 0 Zivilschutz EG 466.65 4.29 2001.94
Gebäudevolumen GV Trakt C Liftunterfahrt UG -1 5.91 0.98 5.79
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 1 OG 1 730.81 3.01 2199.735
Gebäudevolumen GV Trakt C OG 2 OG 2 773.5 4.17 3225.5
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -1 UG -1 131.475 3 394.43
Gebäudevolumen GV Trakt C UG -2 UG -2 36.335 2.89 105.015
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Foyer / Hauswart EG 254.895 3.8 968.605
Gebäudevolumen GV Trakt D EG 0 Turnhalle EG 1179.83 3.8 4483.355
Gebäudevolumen GV Trakt D OG 1 Hort OG 1 658.425 4.815 3170.315
Gebäudevolumen GV Trakt D Schnitzelsilo UG -1 21.375 3.64 77.805
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -1 Turnhalle & Garderoben UG -1 1652.71 3.46 5718.38
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Liftunterfahrt UG -2 9.085 0.99 8.99
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Schnitzelsilo UG -2 35.4 4.22 149.375
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Technik / Hauswart UG -2 330.74 2.89 955.83
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 Turnhalle UG -2 1306.235 2.89 3775.015
Gebäudevolumen GV Trakt D UG -2 zus. Raumhöhe +0.8m Technik / Liftunterfahrt UG -2 147.69 0.7 103.385

10’626.99 m² 97.765 m 38’698.60 m³

Gebäudevolumen Volumen % Volumen

Trakt A (inkl. Verbindung) 5473.5 14.1

Trakt B 4584.8 11.8 BESTAND 10058.3

Trakt C (ohne Zivilschutzanlage) 7227.3 18.7

Zivilschutzanlage (Trakt C) 2001.9 5.2 NEUBAU 28640.3

Trakt D (Turnhalle & Garderoben) 13976.8 36.1

Trakt D (Foyer, Hort, Saal, Technik & Schnitzelsilo) 5434.3 14.0 TOTAL 38698.6

5 Gebäudevolumen GV

Gebäudevolumen

Bauer & Partner Büro für integrales Bauen 

Kostenübersicht Gesamtprojekt (gemäss Sia-Norm 102   +/- 10 %) 
 
BKP 1    Vorbereitungsarbeiten Fr. 1'549'000.00 
BKP 2    Gebäude Fr. 23'710’000.00 
BKP 3    Betriebseinrichtungen Fr. 213'000.00 
BKP 4    Umgebung Fr. 1'470'000.00 
BKP 5    Baunebenkosten Fr. 950'000.00 
BKP 6    Projektreserven Fr. 565'000.00 
BKP 7    Provisorium Fr. 695'000.00 
BKP 9    Ausstattung Fr. 735'000.00 
 
Kostenschätzung Vorprojekt Fr. 29'887'000.00 
 
 
 
 
Kostenaufteilung nach Teilobjekten 
 
Neubauten Schule und Turnhalle Fr. 22'457'000.00 
Sanierung Schulhaus 1903 Fr. 3'990'000.00 
Sanierung Schulhaus 1975 Fr. 545'000.00 
Erweiterung Zivilschutzanlage Fr. 730'000.00 
Umgebung / Sportplatz Fr. 1'470'000.00 
Schulprovisorium während Bauzeit Fr. 695'000.00 
 
 
 
 
Kennzahlen zu den Baukosten Kosten BKP 2 Gebäude, allgemeine Kosten anteilig aufgeteilt 

 
Kubikmeter-Kosten Neubau  Fr. 686.00 / m3 
 
 
 
 
Nicht enthaltene Optionen 
 
 
 
Projektreserve Neubauten 
Erhöhung von 3% auf 5% auf BKP 2  Fr. 270'000.00 
 
 
 
 
 
 

Bauer & Partner Büro für integrales Bauen 

Kostenübersicht (gemäss Sia-Norm 102   +/- 10 %) 

 

BKP 1    Vorbereitungsarbeiten Fr. 1'515'000.00 

BKP 2    Gebäude Fr. 26'215'000.00 

BKP 3    Betriebseinrichtungen Fr. 160'000.00 

BKP 4    Umgebung Fr. 2'085'000.00 

BKP 5    Baunebenkosten Fr. 830'000.00 

BKP 6    Projektreserven Fr. 760'000.00 

BKP 7    Provisorium Fr. 680'000.00 

BKP 9    Ausstattung Fr. 685'000.00 

 

Kostenvoranschlag gesamtes Projekt Fr. 32'930'000.00 

 

Alle Beträge inklusive 7,7 % Mehrwertsteuer 

 

 

 

 

Kostenaufteilung nach Teilobjekten 

 

Sanierung Schulhaus 1903 Fr. 3'920'000.00 

Sanierung Schulhaus 1975 Fr. 1'470'000.00 

Neubauten Schule und Turnhalle Fr. 23'960'000.00 

Umgebung / Sportplatz Fr. 2'150'000.00 

Schulprovisorium während Bauzeit Fr. 680'000.00 

Erweiterung Zivilschutzanlage Fr. 750'000.00 

 

 

 

 

Kennzahlen zu den Baukosten 

Kosten BKP 2 Gebäude, allgemeine Kosten anteilig aufgeteilt 

 

Kubikmeter-Kosten neues Schulgebäude Fr. 755.00 / m3 

Kubikmeter-Kosten neue Turnhalle Fr. 620.00 / m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Gallen, 14. August 2020,   ab/db 
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2.6 Raumprogramm

Raumbezeichnung / Nutzung Anzahl Nutzfläche TOTAL

Kindergarten
Klassenzimmer KiGa 3 59 177
Gruppenräume KiGa 3 36 108
Garderoben 3 48 144
Küchen 3 15 45
Lernnische 1 21 21
Material 3 7 21
WC KiGa 3 6 18
Lehrer / IV WC KiGa 1 4 4

Schule
Klassenzimmer 10 68 - 85 756
Gruppenräume 10 18 - 55 319
Garderoben Lernzone 3 216
Garderoben Bestand 5 25 - 59 166
WC-Anlagen 6 6 - 9 45
Lehrer / IV WC-Anlagen 4 3 - 8 20
Putzräume 5 2 - 8 23

Werken / Handarbeit
Werken 1 75 75
Handarbeit 2 75 150
Maschinen, Vorbereitung 2 18 - 36 54
Materialraum 2 25 50

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek
Mehrzweck /Singsaal 1 100 100
Stuhl- / Tischlager 1 18 18
Musikunterricht 2 11 - 12 23
Bibliothek 1 71 71
Lager Bibliothek 1 12 12

Betreuung / Hort
Mittagstisch 1 75 75
Küche 1 24 24
Spielraum 1 37 37
Spielraum leise 1 16 16
Büro Betreuung 1 17 17
Garderobe 1 41 41

Nebenräume Mehrzwecksaal / Betreuung
Lager 2 4 - 5 9
Erschliessung / Korridor 1 9 - 97 106
WC-Anlagen 3 6 - 7 20
IV WC-Anlagen 1 3 3

Therapiebereich / Fachzimmer 
Therapie 3 22 - 28 72
Schulsozialpädagoge 1 14 14

Raumbezeichnung / Nutzung Anzahl Nutzfläche TOTAL

Administration / Lager 
Lehrpersonen Aufenthalt / Küche 1 49 49
Sitzungszimmer 2 29 - 85 114
Schulleitung 1 43 43
Kopieren / Material / Verbrauchsmittel 7 6 - 33 96
Lager Schule (inkl. Möbellager) 3 9 - 78 128

Nebenräume
Waschen / Trocknen 1 16 16
Hausdienst Büro 1 11 11
Werkstatt Hausdienst & Hauptlager Putzmittel 1 55 55
Hausdienst Aussengeräte 1 26 26
Entsorgung Container & Lager 2 14 - 17 31
Technikräume 7 12 - 58 225
Zivilschutzräume (teils Lager Friedensnutzung) 12 5 - 51 397

Turnhalle / Garderoben
Doppelhalle Typ B 1 1034 1034
Geräteraum 1 160 160
Vorraum / Garderobe / Dusche 4 45 - 46 183
Gard. / Dusche / WC IV 2 5 - 8 13
Sportlehrperson 2 16 - 17 33
WC-Anlagen 4 2 - 18 36
Putzraum 1 23 23
Vereine 1 14 14
Sanitätszimmer 1 19 19
Aussensportgeräte 1 25 25
Aussenspielgeräte 1 15 15
Foyer 1 80 80
Kiosk 1 22 22
Lager 2 8 16

TOTAL Nutzfläche NF 5934

Raumbezeichnung / Nutzung Anzahl Nutzfläche TOTAL

Administration / Lager 
Lehrpersonen Aufenthalt / Küche 1 49 49
Sitzungszimmer 2 29 - 85 114
Schulleitung 1 43 43
Kopieren / Material / Verbrauchsmittel 7 6 - 33 96
Lager Schule (inkl. Möbellager) 3 9 - 78 128

Nebenräume
Waschen / Trocknen 1 16 16
Hausdienst Büro 1 11 11
Werkstatt Hausdienst & Hauptlager Putzmittel 1 55 55
Hausdienst Aussengeräte 1 26 26
Entsorgung Container & Lager 2 14 - 17 31
Technikräume 7 12 - 58 225
Zivilschutzräume (teils Lager Friedensnutzung) 12 5 - 51 397

Turnhalle / Garderoben
Doppelhalle Typ B 1 1034 1034
Geräteraum 1 160 160
Vorraum / Garderobe / Dusche 4 45 - 46 183
Gard. / Dusche / WC IV 2 5 - 8 13
Sportlehrperson 2 16 - 17 33
WC-Anlagen 4 2 - 18 36
Putzraum 1 23 23
Vereine 1 14 14
Sanitätszimmer 1 19 19
Aussensportgeräte 1 25 25
Aussenspielgeräte 1 15 15
Foyer 1 80 80
Kiosk 1 22 22
Lager 2 8 16

TOTAL Nutzfläche NF 5934

Raumbezeichnung / Nutzung Anzahl Nutzfläche TOTAL

Kindergarten
Klassenzimmer KiGa 3 60 180
Gruppenräume KiGa 3 36 108
Garderoben 3 49 147
Küchen 3 15 45
Lernnische 1 21 21
Material 3 8 24
WC KiGa 3 6 18
IV WC KiGa 1 4.5 4.5

Schule
Klassenzimmer 10 68 - 86 759
Gruppenräume 10 18 - 52 319.5
Garderoben Lernzone 3 224
Garderobe Bestand 3 33 - 50 118
WC-Anlagen 8 4 - 9 56
IV WC-Anlagen 2 3 - 6 9
Putzräume 3 3 - 5 10.5

Werken / Handarbeit
Werken 1 75 75
Handarbeit 2 75 150
Maschinen, Vorbereitung 2 18 - 36 54
Materialraum 3 23 - 31 79.5

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothekt
Mehrzweck /Singsaal 1 106 106
Stuhl- / Tischlager 1 17 17
Musikunterricht 2 10 - 13 24
Bibliothek 1 74.5 74.5
Lager Bibliothek 1 12 12

Betreuung / Hort
Mittagstisch 1 74 74
Küche 1 24 24
Spielraum 1 37 37
Spielraum leise 1 16 16
Büro Betreuung 1 17 17
Garderobe 1 41 41

Nebenräume Trakt D, 1.OG
Lager 2 4 - 6 10
Erschliessung/ Korridor 1 9 - 97 106
WC-Anlagen 3 6 - 7 20
IV WC-Anlagen 1 3 3

Therapiebereich / Fachzimmer 
Therapie 3 25 - 28 78
Schulsozialpädagoge 1 14 14

Raumbezeichnung / Nutzung Anzahl Nutzfläche TOTAL

Kindergarten
Klassenzimmer KiGa 3 59 177
Gruppenräume KiGa 3 36 108
Garderoben 3 48 144
Küchen 3 15 45
Lernnische 1 21 21
Material 3 7 21
WC KiGa 3 6 18
Lehrer / IV WC KiGa 1 4 4

Schule
Klassenzimmer 10 68 - 85 756
Gruppenräume 10 18 - 55 319
Garderoben Lernzone 3 216
Garderoben Bestand 5 25 - 59 166
WC-Anlagen 6 6 - 9 45
Lehrer / IV WC-Anlagen 4 3 - 8 20
Putzräume 5 2 - 8 23

Werken / Handarbeit
Werken 1 75 75
Handarbeit 2 75 150
Maschinen, Vorbereitung 2 18 - 36 54
Materialraum 2 25 50

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek
Mehrzweck /Singsaal 1 100 100
Stuhl- / Tischlager 1 18 18
Musikunterricht 2 11 - 12 23
Bibliothek 1 71 71
Lager Bibliothek 1 12 12

Betreuung / Hort
Mittagstisch 1 75 75
Küche 1 24 24
Spielraum 1 37 37
Spielraum leise 1 16 16
Büro Betreuung 1 17 17
Garderobe 1 41 41

Nebenräume Mehrzwecksaal / Betreuung
Lager 2 4 - 5 9
Erschliessung / Korridor 1 9 - 97 106
WC-Anlagen 3 6 - 7 20
IV WC-Anlagen 1 3 3

Therapiebereich / Fachzimmer 
Therapie 3 22 - 28 72
Schulsozialpädagoge 1 14 14
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Grundriss 3. Obergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss 2. Obergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

3.Obergeschoss Raumprogramm I 1:500 2.Obergeschoss Raumprogramm I 1:500

Übersichtspläne Raumprogramm
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Grundriss 1. Obergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss Erdgeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

1.Obergeschoss Raumprogramm I 1:500 Erdgeschoss Raumprogramm I 1:500

Übersichtspläne Raumprogramm
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Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -1. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

Grundriss -2. Untergeschoss Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Schule

Kindergarten

Lehrerbereich

Mehrzwecksaal / Musik / Bibliothek

Betreuung / Hort

Turnhalle & Garderoben

Nebenräume / Technik / Lager

Zivilschutz

Fachbereich

Therapie

Nasszellen

1.Untergeschoss Raumprogramm I 1:500 2.Untergeschoss Raumprogramm I 1:500

Übersichtspläne Raumprogramm
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2.6 Terminplan Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1
2 Bauprojekt 112 Tage? Fre 28.08.20 Mon 15.02.21
3 Präsentation Bauprojekt 0 Tage Die 26.01.21 Die 26.01.21

4
5 Urnenabstimmung 0 Tage Son 13.06.21 Son 13.06.21

6
7
8 Baubewilligungsverfahren 115555  TTaaggee MMoonn  1144..0066..2211 FFrree  1144..0011..2222
9 Erarbeiten Baubewilligungsunterlagen 50 Tage Mon 14.06.21 Fre 20.08.21

10 Baueingabe einreichen 5 Tage Mon 23.08.21 Fre 27.08.21

11 Auflageverfahren 15 Tage Mon 30.08.21 Fre 17.09.21

12 Baubewilligungsverfahren 50 Tage Mon 20.09.21 Fre 26.11.21

13 Erhalt Baubewilligung 5 Tage Mon 29.11.21 Fre 03.12.21

14 Bearbeitung Auflagen 30 Tage Mon 06.12.21 Fre 14.01.22

15
16
17 Ausführungsplanung 229955  TTaaggee MMoonn  1144..0066..2211 FFrree  2299..0077..2222
18 Provisorium 20 Tage Mon 14.06.21 Fre 09.07.21

19 Abbruch Aushub 35 Tage Mon 30.08.21 Fre 15.10.21

20 Rohbau 1 45 Tage Mon 30.08.21 Fre 29.10.21

21 Rohbau 2 70 Tage Mon 01.11.21 Fre 04.02.22

22 Haustechnik 35 Tage Mon 30.08.21 Fre 15.10.21

23 Ausbau 50 Tage Mon 07.03.22 Fre 13.05.22

24 Umgebung 35 Tage Mon 13.06.22 Fre 29.07.22

25
26
27 Submissionsverfahren 338855  TTaaggee MMoonn  1122..0077..2211 FFrree  3300..1122..2222
28 Provisorium 90 Tage Mon 12.07.21 Fre 12.11.21

29 Abbruch Aushub 90 Tage Mon 18.10.21 Fre 18.02.22

30 Rohbau 1 90 Tage Mon 01.11.21 Fre 04.03.22

31 Rohbau 2 90 Tage Mon 07.02.22 Fre 10.06.22

32 Haustechnik 90 Tage Mon 18.10.21 Fre 18.02.22

33 Ausbau 90 Tage Mon 30.05.22 Fre 30.09.22

34 Umgbung 90 Tage Mon 29.08.22 Fre 30.12.22

35
36
37 Realisierung 882299  TTaaggee MMoonn  1144..0033..2222 FFrree  1133..0066..2255
38
39
40 VVoorraarrbbeeiitteenn 35 Tage Mon 14.03.22 Fre 29.04.22
41 Anpassungen Erschliessung und Umgebung 35 Tage Mon 14.03.22 Fre 29.04.22
42
43
44 PPrroovviissoorriiuumm 880099  TTaaggee MMoonn  1111..0044..2222 FFrree  1133..0066..2255
45 Provisorium vorbereiten 50 Tage Mon 11.04.22 Fre 17.06.22

46 Umzug in Provisorium 10 Tage Mon 27.06.22 Fre 08.07.22

47 Rückbau Provisorium 25 Tage Mon 07.04.25 Fre 09.05.25

48 Restliche Instandstellung Umgebung 25 Tage Mon 12.05.25 Fre 13.06.25

49
50
51 BBaauuaarrbbeeiitteenn  NNeeuubbaauu 668844  TTaaggee MMoonn  2255..0077..2222 FFrree  0044..0044..2255
52
53 AAbbbbrruucchhaarrbbeeiitteenn 65 Tage Mon 25.07.22 Fre 21.10.22
54 Altlasten Sanierung 20 Tage Mon 25.07.22 Fre 19.08.22
55 Abbrucharbeiten 45 Tage Mon 22.08.22 Fre 21.10.22
56
57 RReeaalliissiieerruunngg  KKiinnddeerrggaarrtteenn  SScchhuullrrääuummee  TTrraakktt  CC 359 Tage Mon 24.10.22 Fre 22.03.24
58 Aushub 45 Tage Mon 24.10.22 Fre 23.12.22

59 Rohbau Kindergarten Schulräume 120 Tage Mon 26.12.22 Fre 09.06.23

60 Gebäudehülle 100 Tage Mon 12.06.23 Fre 27.10.23

61 Rohinstallationen Haustechnik 80 Tage Mon 12.06.23 Fre 29.09.23

62 Ausbau Kindergarten Schulräume 120 Tage Mon 24.07.23 Mon 22.01.24

63 Abschluss / Abnahmen 45 Tage Mon 22.01.24 Fre 22.03.24

64
65
66 RReeaalliissiieerruunngg  TTuurrnnhhaallllee  TTrraakktt  DD 379 Tage Mon 24.10.22 Fre 19.04.24
67 Aushub 45 Tage Mon 24.10.22 Fre 23.12.22

68 Rohbau Turnhalle/UG 120 Tage Mon 26.12.22 Fre 09.06.23

69 Gebäudehülle 60 Tage Mon 12.06.23 Fre 01.09.23

70 Rohinstallationen Haustechnik 80 Tage Mon 12.06.23 Fre 29.09.23

71 Ausbau Turnhalle/UG 100 Tage Mon 21.08.23 Mon 22.01.24

72 Abschluss / Abnahmen Turnhalle/UG 45 Tage Mon 22.01.24 Fre 22.03.24

73
74 Umgebungsarbeiten 105 Tage Mon 16.10.23 Mon 25.03.24

75
76 Übergabe/Inbertriebnahme/Umzug 20 Tage Mon 25.03.24 Fre 19.04.24

77
78
79 SSaanniieerruunnggeenn  223300  TTaaggee MMoonn  0066..0055..2244 FFrree  0044..0044..2255
80
81 SSaanniieerruunngg  TTrraakktt  AA 210 Tage Mon 06.05.24 Fre 07.03.25
82
83 Übergabe/Inbertriebnahme/Umzug 20 Tage Mon 10.03.25 Fre 04.04.25

84
85
86 SSaanniieerruunngg  TTrraakktt  BB 25 Tage Mon 08.07.24 Fre 09.08.24
87
88 Übergabe/Inbertriebnahme/Umzug 5 Tage Mon 12.08.24 Fre 16.08.24

89
90
91
92 Fertigstellung 0 Tage Fre 13.06.25 Fre 13.06.25

26.01

13.06

13.06

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N
1. Qtl, 2021 2. Qtl, 2021 3. Qtl, 2021 4. Qtl, 2021 1. Qtl, 2022 2. Qtl, 2022 3. Qtl, 2022 4. Qtl, 2022 1. Qtl, 2023 2. Qtl, 2023 3. Qtl, 2023 4. Qtl, 2023 1. Qtl, 2024 2. Qtl, 2024 3. Qtl, 2024 4. Qtl, 2024 1. Qtl, 2025 2. Qtl, 2025 3. Qtl, 2025 4. Qtl, 2025

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

Stichtag

In Arbeit

Manueller Fortschritt

 Terminprogramm Bauprojekt

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Gemeinde Wald ZH

Bauer & Partner
Büro für integrales Bauen

Blumenbergplatz 3, St. Gallen

Projekt: Grobterminprogramm 20
Datum: Mon 11.01.21

Urnenabstimmung Objektkredit 13.Juni 2021

Baueingabe   August 2021

Baubeginn    Juli 2022

Fertigstellung   Juni 2025
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2.7 Bauablauf 

Baustelleneinrichtung Phase 1 I Phase 2
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PAUSENFLÄCHE

neue 7 PP

best. 14 PP

provisorischer

Sportplatz
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+/- 0.00 = 621.70 m.ü.M.
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Erstellung Provisorium

A
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1 > A
3 > B
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Neubau Trakt C & D

A
B
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5 4

2

1 > A
3 > B

A
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CDCD
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P CD

A

CD

B

A
B

B

CD

A

CD

P

1 2 3

4 5 6

PP

P P

A
BB

A

Abbruch Trakt 2, 4 & 5

Sanierung Trakt B Sanierung Trakt A Rückbau Provisorium

1. Bauetappe (Neubau)
Anfänglich wird ein Provisorium mit 6 Einheiten am westlichen Rand des Perimeters erstellt. In der ersten Bauetappe werden 
die bestehende Trakte 2, 4 und 5 abgebrochen und durch den Neubau der Trakte C & D ersetzt. Während dieser Zeit werden 
die Kindergärten, sowie Klassenräume ins Provisorium ausgelagert. Nach Vollendung des Neubaues können die Kindergärten, 
bezogen werden. Num steht die Sanierung Trakt A an und der Lehrerbereich zieht ins Provisorium. 

2. Bauetappe (Sanierung Altbauten)
Der schützenswerten 100-jährigen Trakt A muss Totalsaniert werden und die Erdbeebensicherheit muss ertüchtigt werden. Hier 
werden die Schulräume während der Bauzeit ins Provisorium ausgelagert. Dieser Trakt wird nach der Sanierung drei Schulzim-
mer, deren Gruppenräume, drei Therapieraum, sowie den Lehrerbereich beherbergen.

Ziel ist es, den Trakt B in den Schulferien zu sanieren und auf eine Auslagerung ins Provisorium zu verzichten. Nach einer Auffri-
schung der Materialien wird dieser Trakt die Fachräume Werken / Handarbeit und vier Schulräume beherbergen.

2.8 Bauetappen
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Kurz – Baubeschrieb zur Kostenschätzung (Bauprojekt) 
 
BKP  1 Vorbereitungsarbeiten 
 
BKP  101 Bestandesaufnahmen 

Aufwendungen für Bestandesaufnahmen auf dem Grundstück: Kanalisationsaufnahmen, 
Schadstoffuntersuchungen sowie Aufnahme von Rissprotokoll vor Baubeginn. 

 
BKP  102 Baugrunduntersuchungen 

Ausführen von verschiedenen Massnahmen für die Untersuchung des Baugrundes (Baggerschlitze, Ramm-
sondierungen). 

 
BKP  104 Baugespann 

Stellen von Bauvisieren für das Baubewilligungsverfahren. 
 
BKP  111 Rodungen 

Roden und entsorgen von verschiedenen Bäumen und Sträuchern im Bereich der Baugrube, partieller 
Rückschnitt diverser Bäume. 

 
BKP  112 Abbrucharbeiten 

Abbruch bestehender Gebäudetrakt, Einfriedungen, Beläge, Stützmauer und Sportplatz, inklusive 
fachgerechter Entsorgung. Reinigung und Abbruch bestehende Tankanlage, Abbruch Installationen alter 
Schnitzelheizung. 

 
BKP  113 Sanierung Altlasten (Annahme) 

Rückbau und fachgerechte Entsorgung von mit Schadstoffen belastetem Material im Zusammenhang mit 
den Abbrucharbeiten; Budgetbetrag. 

 
BKP  121  Sicherung vorhandener Anlagen 

Schutzmassnahmen von bestehenden Installationen während der einzelnen Bauphasen. 
 
BKP  122 Provisorien 
 Heizprovisorium für Trakt A/B während der Bauphase 
 
BKP  132  Zufahrten, Plätze 

Baustelleninstallationsplatz, inklusive Zufahrt zur Baustelle. 
 
BKP  151  Erdarbeiten 

Grabarbeiten für die Werkleitungserschliessungen. 
 
BKP  152 Kanalisationsleitungen 

Erneuerung des Kanalisationsanschluss, der Neubauten bis an die Parzellengrenze 
Budget für Instandstellung Bestehender Kanalisation Trakt A 

 
BKP  153 Elektroleitungen / Gebäudeautomation  

 
Kurz – Baubeschrieb zur Kostenschätzung (Bauprojekt) 
 
BKP  1 Vorbereitungsarbeiten 
 
BKP  101 Bestandesaufnahmen 

Aufwendungen für Bestandesaufnahmen auf dem Grundstück: Kanalisationsaufnahmen, 
Schadstoffuntersuchungen sowie Aufnahme von Rissprotokoll vor Baubeginn. 

 
BKP  102 Baugrunduntersuchungen 

Ausführen von verschiedenen Massnahmen für die Untersuchung des Baugrundes (Baggerschlitze, Ramm-
sondierungen). 

 
BKP  104 Baugespann 

Stellen von Bauvisieren für das Baubewilligungsverfahren. 
 
BKP  111 Rodungen 

Roden und entsorgen von verschiedenen Bäumen und Sträuchern im Bereich der Baugrube, partieller 
Rückschnitt diverser Bäume. 

 
BKP  112 Abbrucharbeiten 

Abbruch bestehender Gebäudetrakt, Einfriedungen, Beläge, Stützmauer und Sportplatz, inklusive 
fachgerechter Entsorgung. Reinigung und Abbruch bestehende Tankanlage, Abbruch Installationen alter 
Schnitzelheizung. 

 
BKP  113 Sanierung Altlasten (Annahme) 

Rückbau und fachgerechte Entsorgung von mit Schadstoffen belastetem Material im Zusammenhang mit 
den Abbrucharbeiten; Budgetbetrag. 

 
BKP  121  Sicherung vorhandener Anlagen 

Schutzmassnahmen von bestehenden Installationen während der einzelnen Bauphasen. 
 
BKP  122 Provisorien 
 Heizprovisorium für Trakt A/B während der Bauphase 
 
BKP  132  Zufahrten, Plätze 

Baustelleninstallationsplatz, inklusive Zufahrt zur Baustelle. 
 
BKP  151  Erdarbeiten 

Grabarbeiten für die Werkleitungserschliessungen. 
 
BKP  152 Kanalisationsleitungen 

Erneuerung des Kanalisationsanschluss, der Neubauten bis an die Parzellengrenze 
Budget für Instandstellung Bestehender Kanalisation Trakt A 

 
BKP  153 Elektroleitungen / Gebäudeautomation  

2.10  Baubeschrieb nach BKP 3-stellig

Anpassen der Elektrozuleitung von der Unterverteilung bis zum zukünftigen Hausanschluss innerhalb und 
ausserhalb des Grundstücks. 

 
BKP  155 Wasserzuleitung 

Erstellen einer neuen Wasserzuleitung vom öffentlichen Wassernetz bis und mit Wasseruhr im zukünftigen 
Gebäudeinnern. 

 
BKP  172 Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der fachgerechten Baugrubensicherung mittels Nagelwand. 
 
BKP  176 Wasserhaltung 

Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube während der Zeit bis zur Hinterfüllung der 
Baugrube. Inklusive Erstellen von Pumpensümpfen und notwendiger Neutralisationsbecken. 

 
BKP  197 Spezialisten 1 Honorare 
 Sämtliche Honorare, die für die Vorbereitungsarbeiten notwendig sind. 
 - Geometer 
 - Geologe (Bericht und Begleitung) 
 
 
BKP  2 Gebäude 
 
BKP  201 Baugrubenaushub und Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der Baugrube gemäss den vorliegenden Projektunterlagen und geologischem Bericht, inklusive 
Mager-betonsohle. Abführen und fachgerechte Entsorgung des gesamten Aushubes, da keine 
Zwischendeponie auf dem Bauareal möglich. Nach Erstellen des Untergeschosses, fachgerechtes 
Hinterfüllen des Bauwerks, inklusive nötigen Verdichtungen. 

 
BKP  211 Baumeisterarbeiten 

Baustelleninstallationen mit allen nötigen Gerätschaften für die Ausführung der Baumeisterarbeiten. Zweck-
mässige, den örtlichen Vorschriften entsprechende Bauplatzabschrankung (Bauwand oder Bauzaun); 
inklusive notwendigem Zugangstor. Baustellentoilette, inklusive Vorhalten, Unterhalt und Reinigung. 

 
Gesamte Beton- und Stahlbetonarbeiten gemäss Projektplänen Ingenieur. Wände in Beton (Schalungstyp 
2/4.1) soweit statisch oder konstruktiv erforderlich und Anforderungen an Erdbebensicherheit. Decken in 
Stahlbeton (Schalungstyp 2); Nutzlasten gemäss vorliegender Nutzungsvereinbarung und üblichen Sia-
Normen. Ganze Konstruktion mit WD-Beton mit Dichtheitskonzept (zum Beispiel weisse Wanne). Liefern 
und verlegen sämtlicher Perimeterdämmungen gemäss den energetischen Vorschriften. 

 
Maurerarbeiten gemäss den vorhandenen Projektplänen in den notwendigen Stärken und Qualität, 
inklusive Armierungen und Zusätzen. Verschiedene Regie- und Nebenarbeiten. 

 
BKP  214 Montagebau in Holz 
 Liefern und montieren eines Holzbaus, inklusive Fassadenverkleidung und Ständerwänden. 

Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner. 
 
BKP  216 Natur- und Kunststeinarbeiten 
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Anpassen der Elektrozuleitung von der Unterverteilung bis zum zukünftigen Hausanschluss innerhalb und 
ausserhalb des Grundstücks. 

 
BKP  155 Wasserzuleitung 

Erstellen einer neuen Wasserzuleitung vom öffentlichen Wassernetz bis und mit Wasseruhr im zukünftigen 
Gebäudeinnern. 

 
BKP  172 Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der fachgerechten Baugrubensicherung mittels Nagelwand. 
 
BKP  176 Wasserhaltung 

Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube während der Zeit bis zur Hinterfüllung der 
Baugrube. Inklusive Erstellen von Pumpensümpfen und notwendiger Neutralisationsbecken. 

 
BKP  197 Spezialisten 1 Honorare 
 Sämtliche Honorare, die für die Vorbereitungsarbeiten notwendig sind. 
 - Geometer 
 - Geologe (Bericht und Begleitung) 
 
 
BKP  2 Gebäude 
 
BKP  201 Baugrubenaushub und Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der Baugrube gemäss den vorliegenden Projektunterlagen und geologischem Bericht, inklusive 
Mager-betonsohle. Abführen und fachgerechte Entsorgung des gesamten Aushubes, da keine 
Zwischendeponie auf dem Bauareal möglich. Nach Erstellen des Untergeschosses, fachgerechtes 
Hinterfüllen des Bauwerks, inklusive nötigen Verdichtungen. 

 
BKP  211 Baumeisterarbeiten 

Baustelleninstallationen mit allen nötigen Gerätschaften für die Ausführung der Baumeisterarbeiten. Zweck-
mässige, den örtlichen Vorschriften entsprechende Bauplatzabschrankung (Bauwand oder Bauzaun); 
inklusive notwendigem Zugangstor. Baustellentoilette, inklusive Vorhalten, Unterhalt und Reinigung. 

 
Gesamte Beton- und Stahlbetonarbeiten gemäss Projektplänen Ingenieur. Wände in Beton (Schalungstyp 
2/4.1) soweit statisch oder konstruktiv erforderlich und Anforderungen an Erdbebensicherheit. Decken in 
Stahlbeton (Schalungstyp 2); Nutzlasten gemäss vorliegender Nutzungsvereinbarung und üblichen Sia-
Normen. Ganze Konstruktion mit WD-Beton mit Dichtheitskonzept (zum Beispiel weisse Wanne). Liefern 
und verlegen sämtlicher Perimeterdämmungen gemäss den energetischen Vorschriften. 

 
Maurerarbeiten gemäss den vorhandenen Projektplänen in den notwendigen Stärken und Qualität, 
inklusive Armierungen und Zusätzen. Verschiedene Regie- und Nebenarbeiten. 

 
BKP  214 Montagebau in Holz 
 Liefern und montieren eines Holzbaus, inklusive Fassadenverkleidung und Ständerwänden. 

Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner. 
 
BKP  216 Natur- und Kunststeinarbeiten 

Anpassen der Elektrozuleitung von der Unterverteilung bis zum zukünftigen Hausanschluss innerhalb und 
ausserhalb des Grundstücks. 

 
BKP  155 Wasserzuleitung 

Erstellen einer neuen Wasserzuleitung vom öffentlichen Wassernetz bis und mit Wasseruhr im zukünftigen 
Gebäudeinnern. 

 
BKP  172 Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der fachgerechten Baugrubensicherung mittels Nagelwand. 
 
BKP  176 Wasserhaltung 

Offene Wasserhaltung zur Trockenlegung der Baugrube während der Zeit bis zur Hinterfüllung der 
Baugrube. Inklusive Erstellen von Pumpensümpfen und notwendiger Neutralisationsbecken. 

 
BKP  197 Spezialisten 1 Honorare 
 Sämtliche Honorare, die für die Vorbereitungsarbeiten notwendig sind. 
 - Geometer 
 - Geologe (Bericht und Begleitung) 
 
 
BKP  2 Gebäude 
 
BKP  201 Baugrubenaushub und Baugrubenabschlüsse 

Erstellen der Baugrube gemäss den vorliegenden Projektunterlagen und geologischem Bericht, inklusive 
Mager-betonsohle. Abführen und fachgerechte Entsorgung des gesamten Aushubes, da keine 
Zwischendeponie auf dem Bauareal möglich. Nach Erstellen des Untergeschosses, fachgerechtes 
Hinterfüllen des Bauwerks, inklusive nötigen Verdichtungen. 

 
BKP  211 Baumeisterarbeiten 

Baustelleninstallationen mit allen nötigen Gerätschaften für die Ausführung der Baumeisterarbeiten. Zweck-
mässige, den örtlichen Vorschriften entsprechende Bauplatzabschrankung (Bauwand oder Bauzaun); 
inklusive notwendigem Zugangstor. Baustellentoilette, inklusive Vorhalten, Unterhalt und Reinigung. 

 
Gesamte Beton- und Stahlbetonarbeiten gemäss Projektplänen Ingenieur. Wände in Beton (Schalungstyp 
2/4.1) soweit statisch oder konstruktiv erforderlich und Anforderungen an Erdbebensicherheit. Decken in 
Stahlbeton (Schalungstyp 2); Nutzlasten gemäss vorliegender Nutzungsvereinbarung und üblichen Sia-
Normen. Ganze Konstruktion mit WD-Beton mit Dichtheitskonzept (zum Beispiel weisse Wanne). Liefern 
und verlegen sämtlicher Perimeterdämmungen gemäss den energetischen Vorschriften. 

 
Maurerarbeiten gemäss den vorhandenen Projektplänen in den notwendigen Stärken und Qualität, 
inklusive Armierungen und Zusätzen. Verschiedene Regie- und Nebenarbeiten. 

 
BKP  214 Montagebau in Holz 
 Liefern und montieren eines Holzbaus, inklusive Fassadenverkleidung und Ständerwänden. 

Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner. 
 
BKP  216 Natur- und Kunststeinarbeiten 
 Ausbesserungs- / Ergänzungsarbeiten des Natursteinsockels Trakt A 
BKP  217 Schutzraumabschlüsse 
 Lieferung der Schutzraumabschlüsse 
 
BKP  218 Gerüstungen 

Liefern und stellen eines normalen Baugerüstes für die Rohbau- und Fassadenarbeiten gemäss den 
einschlägi-gen Sia-Normen und Suva-Vorschriften, inklusive notwendiger Aufgänge, allen Konsolen, 
Innengeländern und Abstützungen. Baustelleninstallation und Miete für die Dauer der Nutzung des 
Gerüstes, inklusive regelmässiger Gerüstkontrollen. Demontage nach Arbeitsende. 

 
BKP  221 Fenster, Aussentüren, Tore 

Fenster aus Holz, umlaufende Gummidichtungen. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig. 
Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Fenster aus Metall, einbrennlackiert, Farbton frei nach NCS. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
 Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig.        
 Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Außentüren aus Holz, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K. Bänder, 
 Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften, Türschließer. 
 Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
                Außentüren aus Metall, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K.         
                Bänder, Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften,   
                Türschließer.  Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
BKP  222 Spenglerarbeiten 

Ausführung sämtlicher Spenglerarbeiten (zum Beispiel in Uginox), 0,5 mm, Dachrandabschlüsse mit allen 
nötigen Einhängeblechen, Einfassungen bei Dachdurchdringungen. Inklusive Notüberläufe Flachdach mit 
sämtlichen An- und Abschlussblechen.  

 
BKP  223 Blitzschutzanlagen 
 Ausführung nach den kantonalen Vorschriften. Anschluss an Potentialausgleich Einlage Elektriker. 
 
BKP  224 Bedachungsarbeiten 

Flachdach als Warmdach bestehend aus einer Trennlage auf die Brettsperrholzplatte, Isolation EPS 
Gefällsdämmung 170 mm und PIR Alu 80 mm (Schule); XPS 260 mm (Sporthalle / Garderobe); EPS 
Gefällsdämmung 60 mm und PIR Alu 100 mm (Boden Eingang KiGa), gemäss Anforderung 
Energienachweis. Bituminöse, 2-lagige Abdichtung als Wassersperre vollflächig aufgeklebt (zweite Lage). 
Vlies als Trennlage, Drainageplatten/Retentionsplatten und eine intensive Begrünung auf den ganzen 
Dachflächen, inklusive allen Aufbordungen an Dachrändern, Übergängen und Dachdurchdringungen. 
Kiesbett von mindestens 20 cm Breite um alle Dachaufbauten oder Dachdurchdringungen. 
 
Geneigte Dächer Trakt A. Abbruch Dachaufbau, inklusive fachgerechte Entsorgung. Neuaufbau der ganzen 
Dachkonstruktion, inklusive An- und Abschlüsse, gemäss Anforderungen Energienachweis. 

 

 Ausbesserungs- / Ergänzungsarbeiten des Natursteinsockels Trakt A 
BKP  217 Schutzraumabschlüsse 
 Lieferung der Schutzraumabschlüsse 
 
BKP  218 Gerüstungen 

Liefern und stellen eines normalen Baugerüstes für die Rohbau- und Fassadenarbeiten gemäss den 
einschlägi-gen Sia-Normen und Suva-Vorschriften, inklusive notwendiger Aufgänge, allen Konsolen, 
Innengeländern und Abstützungen. Baustelleninstallation und Miete für die Dauer der Nutzung des 
Gerüstes, inklusive regelmässiger Gerüstkontrollen. Demontage nach Arbeitsende. 

 
BKP  221 Fenster, Aussentüren, Tore 

Fenster aus Holz, umlaufende Gummidichtungen. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig. 
Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Fenster aus Metall, einbrennlackiert, Farbton frei nach NCS. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
 Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig.        
 Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Außentüren aus Holz, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K. Bänder, 
 Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften, Türschließer. 
 Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
                Außentüren aus Metall, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K.         
                Bänder, Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften,   
                Türschließer.  Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
BKP  222 Spenglerarbeiten 

Ausführung sämtlicher Spenglerarbeiten (zum Beispiel in Uginox), 0,5 mm, Dachrandabschlüsse mit allen 
nötigen Einhängeblechen, Einfassungen bei Dachdurchdringungen. Inklusive Notüberläufe Flachdach mit 
sämtlichen An- und Abschlussblechen.  

 
BKP  223 Blitzschutzanlagen 
 Ausführung nach den kantonalen Vorschriften. Anschluss an Potentialausgleich Einlage Elektriker. 
 
BKP  224 Bedachungsarbeiten 

Flachdach als Warmdach bestehend aus einer Trennlage auf die Brettsperrholzplatte, Isolation EPS 
Gefällsdämmung 170 mm und PIR Alu 80 mm (Schule); XPS 260 mm (Sporthalle / Garderobe); EPS 
Gefällsdämmung 60 mm und PIR Alu 100 mm (Boden Eingang KiGa), gemäss Anforderung 
Energienachweis. Bituminöse, 2-lagige Abdichtung als Wassersperre vollflächig aufgeklebt (zweite Lage). 
Vlies als Trennlage, Drainageplatten/Retentionsplatten und eine intensive Begrünung auf den ganzen 
Dachflächen, inklusive allen Aufbordungen an Dachrändern, Übergängen und Dachdurchdringungen. 
Kiesbett von mindestens 20 cm Breite um alle Dachaufbauten oder Dachdurchdringungen. 
 
Geneigte Dächer Trakt A. Abbruch Dachaufbau, inklusive fachgerechte Entsorgung. Neuaufbau der ganzen 
Dachkonstruktion, inklusive An- und Abschlüsse, gemäss Anforderungen Energienachweis. 

 

 Ausbesserungs- / Ergänzungsarbeiten des Natursteinsockels Trakt A 
BKP  217 Schutzraumabschlüsse 
 Lieferung der Schutzraumabschlüsse 
 
BKP  218 Gerüstungen 

Liefern und stellen eines normalen Baugerüstes für die Rohbau- und Fassadenarbeiten gemäss den 
einschlägi-gen Sia-Normen und Suva-Vorschriften, inklusive notwendiger Aufgänge, allen Konsolen, 
Innengeländern und Abstützungen. Baustelleninstallation und Miete für die Dauer der Nutzung des 
Gerüstes, inklusive regelmässiger Gerüstkontrollen. Demontage nach Arbeitsende. 

 
BKP  221 Fenster, Aussentüren, Tore 

Fenster aus Holz, umlaufende Gummidichtungen. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig. 
Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Fenster aus Metall, einbrennlackiert, Farbton frei nach NCS. 3-fach Isolierverglasung mind. 0,5 W/m2K mit 
 Verbundsicherheitsglas und Beschläge (WK1+) im Bereich Unter- und Erdgeschoss, wo notwendig.        
 Beschläge Chrom, matt. Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen, Fugen und Wetterschenkel. 

 
 Außentüren aus Holz, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K. Bänder, 
 Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften, Türschließer. 
 Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
                Außentüren aus Metall, nach außen öffnend, Sicherheits-Verglasung, Wärmedämmglas 1,2 W/m2K.         
                Bänder, Stossgriff sowie Drücker in Chromstahl. Panikfunktion gemäss den behördlichen Vorschriften,   
                Türschließer.  Fertig montiert, inklusive allen Abschlüssen und Fugen. 
 
BKP  222 Spenglerarbeiten 

Ausführung sämtlicher Spenglerarbeiten (zum Beispiel in Uginox), 0,5 mm, Dachrandabschlüsse mit allen 
nötigen Einhängeblechen, Einfassungen bei Dachdurchdringungen. Inklusive Notüberläufe Flachdach mit 
sämtlichen An- und Abschlussblechen.  

 
BKP  223 Blitzschutzanlagen 
 Ausführung nach den kantonalen Vorschriften. Anschluss an Potentialausgleich Einlage Elektriker. 
 
BKP  224 Bedachungsarbeiten 

Flachdach als Warmdach bestehend aus einer Trennlage auf die Brettsperrholzplatte, Isolation EPS 
Gefällsdämmung 170 mm und PIR Alu 80 mm (Schule); XPS 260 mm (Sporthalle / Garderobe); EPS 
Gefällsdämmung 60 mm und PIR Alu 100 mm (Boden Eingang KiGa), gemäss Anforderung 
Energienachweis. Bituminöse, 2-lagige Abdichtung als Wassersperre vollflächig aufgeklebt (zweite Lage). 
Vlies als Trennlage, Drainageplatten/Retentionsplatten und eine intensive Begrünung auf den ganzen 
Dachflächen, inklusive allen Aufbordungen an Dachrändern, Übergängen und Dachdurchdringungen. 
Kiesbett von mindestens 20 cm Breite um alle Dachaufbauten oder Dachdurchdringungen. 
 
Geneigte Dächer Trakt A. Abbruch Dachaufbau, inklusive fachgerechte Entsorgung. Neuaufbau der ganzen 
Dachkonstruktion, inklusive An- und Abschlüsse, gemäss Anforderungen Energienachweis. 

 
BKP  225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 
 Fugendichtungen, die nicht in Boden- / Wandbelägen enthalten sind. 
 Diverse Feuchtigkeitsabdichtungen bei Übergängen und Arbeitsfugen mit Flüssigkunststoff. 
 Brandschutzabschottungen bei Wand- und Bodendurchdringungen nach Vorschriften AFS. 
 
BKP  226 Fassadenputze (Instandstellung) 

Ausbesserungsarbeiten der Fassade Trakt A. 
 
BKP  227 Äussere Oberflächenbehandlungen 

Verschiedene äussere Anstriche sowie Hydrophobierungen und Graffitischutz auf den Sichtbetonflächen. 
 
BKP  228 Äussere Abschlüsse / Sonnenschutzanlagen 

Senkrechtstoffstoren (ZIP) bei allen Fenstern, elektrisch bedienbar; Farbton nach Standardkollektion 
Unternehmer. End- und Führungsschienen pulverbeschichtet, Farbton frei nach NCS. 
 
Lamellenstoren bei allen Fenstern Trakt A, elektrisch bedienbar; Farbton nach Standardkollektion 
Unternehmer. End- und Führungsschienen pulverbeschichtet, Farbton frei nach NCS. 

 
BKP  231 Elektrische Installationen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Wolff Elektro AG. 
 
BKP  233 Lieferung von Beleuchtung (Budget) 
 Lieferung von Beleuchtung gemäss Projektvorlagen, Budgetbetrag. 
 
BKP  242 Heizungsanlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Amstein & Walthert AG. 
 
BKP  244 Lufttechnische Anlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Amstein & Walthert AG. 
 
BKP  251 Sanitäranlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner 3-Plan Haustechnik AG. 
 
BKP  258  Kücheneinrichtungen (Budget) 

Liefern und montieren von Kleinküche im Kindergarten und Lehrerzimmer bestehend aus allen Schränken, 
kunstharzbeschichtet aus Standardkollektion. Apparatelieferung wie Kühlschrank, Backofen, Herd; 
Natursteinabdeckung PK2. Budget. 

 
BKP  261 Aufzüge 

Trakt A/C Standard-Personenaufzüge für je 6 Personen mit 7 / 4 Haltestellen, Trakt D Standard-
Personenaufzüge für 9 Personen mit 6 Haltestellen und erhöhter Nutzlast. Behindertengerecht / 
rollstuhlgängig, maschinenraumlos. Antrieb über frequenzgeregelten Drehstrommotor, 
Nenngeschwindigkeit 1,0 m/s, Tragkraft 480 kg / 720 kg. Kabinenausstattung nach Standard Lieferant, 
einfache Leuchte an Kabinendecke sowie Fernüberwachungssystem mit einer Sprechverbindung zwischen 
Kabine und Zentrale (24 Stunden-Service). Lifttüren aussen zum Streichen. 
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BKP  225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 
 Fugendichtungen, die nicht in Boden- / Wandbelägen enthalten sind. 
 Diverse Feuchtigkeitsabdichtungen bei Übergängen und Arbeitsfugen mit Flüssigkunststoff. 
 Brandschutzabschottungen bei Wand- und Bodendurchdringungen nach Vorschriften AFS. 
 
BKP  226 Fassadenputze (Instandstellung) 

Ausbesserungsarbeiten der Fassade Trakt A. 
 
BKP  227 Äussere Oberflächenbehandlungen 

Verschiedene äussere Anstriche sowie Hydrophobierungen und Graffitischutz auf den Sichtbetonflächen. 
 
BKP  228 Äussere Abschlüsse / Sonnenschutzanlagen 

Senkrechtstoffstoren (ZIP) bei allen Fenstern, elektrisch bedienbar; Farbton nach Standardkollektion 
Unternehmer. End- und Führungsschienen pulverbeschichtet, Farbton frei nach NCS. 
 
Lamellenstoren bei allen Fenstern Trakt A, elektrisch bedienbar; Farbton nach Standardkollektion 
Unternehmer. End- und Führungsschienen pulverbeschichtet, Farbton frei nach NCS. 

 
BKP  231 Elektrische Installationen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Wolff Elektro AG. 
 
BKP  233 Lieferung von Beleuchtung (Budget) 
 Lieferung von Beleuchtung gemäss Projektvorlagen, Budgetbetrag. 
 
BKP  242 Heizungsanlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Amstein & Walthert AG. 
 
BKP  244 Lufttechnische Anlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Amstein & Walthert AG. 
 
BKP  251 Sanitäranlagen 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner 3-Plan Haustechnik AG. 
 
BKP  258  Kücheneinrichtungen (Budget) 

Liefern und montieren von Kleinküche im Kindergarten und Lehrerzimmer bestehend aus allen Schränken, 
kunstharzbeschichtet aus Standardkollektion. Apparatelieferung wie Kühlschrank, Backofen, Herd; 
Natursteinabdeckung PK2. Budget. 

 
BKP  261 Aufzüge 

Trakt A/C Standard-Personenaufzüge für je 6 Personen mit 7 / 4 Haltestellen, Trakt D Standard-
Personenaufzüge für 9 Personen mit 6 Haltestellen und erhöhter Nutzlast. Behindertengerecht / 
rollstuhlgängig, maschinenraumlos. Antrieb über frequenzgeregelten Drehstrommotor, 
Nenngeschwindigkeit 1,0 m/s, Tragkraft 480 kg / 720 kg. Kabinenausstattung nach Standard Lieferant, 
einfache Leuchte an Kabinendecke sowie Fernüberwachungssystem mit einer Sprechverbindung zwischen 
Kabine und Zentrale (24 Stunden-Service). Lifttüren aussen zum Streichen. 
 
 BKP  271 Gipserarbeiten 

 Einzelne Leichtbauwände mit integrierten Installationen. Grundputzarbeiten in allen Nasszellen soweit 
 notwendig, zur Aufnahme von keramischen Platten. Weissputz auf den bauseits gestellten Fermacell  
                Wänden, Weissputzarbeiten auf allen Gipsplattendecken in den Nasszellen. 
  
 Trakt A Instandstellung Ergänzungen sämtliche Grundputze, Weissputz auf sämtlichen Flächen 
 
BKP  272 Metallbauarbeiten 
 Verschiedene kleine Metallbaufertigteile wie Kantenschütze, Abdeckungen und so weiter.  
                Staketengeländer mit  aufgesetzten Handläufen aus Chromstahl im Bereich der Treppenhäuser. Alle   
                Metallteile fertig einbrennlackiert, Farbton frei nach NCS. Lieferung neue Briefkastenanlage, fertig montiert. 
 Anpassungen der Innengeländer Trakt A/B. 
 
BKP  273 Schreinerarbeiten 
 Innentüren (EI30 wo notwendig, gemäss Brandschutzkonzept) bestehend aus Blockrahmen stumpf  
                einschlagend, Türblätter in Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der Architekten.   
                Teilweise mit Glaseinsätzen,  inklusive Festteile im Sturzbereich. 3 Paumellenbänder pro Türblatt,  
                Beschläge Typ Mega mit Zylinderausschnitt, Türschließer Dorma. 
 
 Wandschränke, Regale und Brieffächer in Klassenzimmer und Räumlichkeiten gemäss den vorliegenden 
 Projektplänen, sowie Schrankfronten des Mehrzwecksaals. Fronten in Sichtholz (furniert) gemäss 
 Gestaltungskonzept der Architekten. Oberflächen teilweise gelocht zur Verbesserung der Raumakustik. 
 Innenseiten und Tablare mit Holzwerkstoffplatte ausgeführt. Gestelle in Materiallager mit Stellschienen und 
 verstellbaren Tablaren; Ausführung in MDF. 
 
                 Innere Verglasungen mit Rahmenkonstruktion Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der 
                 Architekten. Verglasungen mit ESG im Rahmen verglast, VSG Verglasung wo notwendig.  
                 Ausführung mit Brandschutzanforderungen gemäss Brandschutzkonzept. Erhöhte Schallanforderungen in      
                 den Musikräumen. 
 
 Verschiedene allgemeine Schreinerarbeiten wie Arbeitssimse, Abdeckungen, Garderobeneinrichtungen   
                 sowie Verkleidungen. Ausführung in Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der Architekten; fertig   
                 montiert.  
 
BKP  275 Schließanlage 

Mechanische Schließanlage bei sämtlichen Innentüren analog dem Bestand, sowie elektro-mechanische 
Zylinder an allen Aussentüren. Lieferung und Montage Zylinder für abschliessbare Schränke. 

 
BKP  277 Elementwände 

Trennwände in sämtlichen WC-Anlagen. Vollkunstharz (z.B. Büwa). Farbton nach Standard Unternehmer.  
Trennvorhang Turnhalle mit elektrischem Antrieb, Lederqualität 1200gr/m2. 
 
Brandschutzschiebetüren EI30 in Korridoren System z.B. Hoverstar (schwebende Schiebetür). Oberflächen 
mit Grundierfolie für bauseitigen Anstrich. 

 
BKP  281 Bodenbeläge 

BKP  271 Gipserarbeiten 
 Einzelne Leichtbauwände mit integrierten Installationen. Grundputzarbeiten in allen Nasszellen soweit 
 notwendig, zur Aufnahme von keramischen Platten. Weissputz auf den bauseits gestellten Fermacell  
                Wänden, Weissputzarbeiten auf allen Gipsplattendecken in den Nasszellen. 
  
 Trakt A Instandstellung Ergänzungen sämtliche Grundputze, Weissputz auf sämtlichen Flächen 
 
BKP  272 Metallbauarbeiten 
 Verschiedene kleine Metallbaufertigteile wie Kantenschütze, Abdeckungen und so weiter.  
                Staketengeländer mit  aufgesetzten Handläufen aus Chromstahl im Bereich der Treppenhäuser. Alle   
                Metallteile fertig einbrennlackiert, Farbton frei nach NCS. Lieferung neue Briefkastenanlage, fertig montiert. 
 Anpassungen der Innengeländer Trakt A/B. 
 
BKP  273 Schreinerarbeiten 
 Innentüren (EI30 wo notwendig, gemäss Brandschutzkonzept) bestehend aus Blockrahmen stumpf  
                einschlagend, Türblätter in Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der Architekten.   
                Teilweise mit Glaseinsätzen,  inklusive Festteile im Sturzbereich. 3 Paumellenbänder pro Türblatt,  
                Beschläge Typ Mega mit Zylinderausschnitt, Türschließer Dorma. 
 
 Wandschränke, Regale und Brieffächer in Klassenzimmer und Räumlichkeiten gemäss den vorliegenden 
 Projektplänen, sowie Schrankfronten des Mehrzwecksaals. Fronten in Sichtholz (furniert) gemäss 
 Gestaltungskonzept der Architekten. Oberflächen teilweise gelocht zur Verbesserung der Raumakustik. 
 Innenseiten und Tablare mit Holzwerkstoffplatte ausgeführt. Gestelle in Materiallager mit Stellschienen und 
 verstellbaren Tablaren; Ausführung in MDF. 
 
                 Innere Verglasungen mit Rahmenkonstruktion Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der 
                 Architekten. Verglasungen mit ESG im Rahmen verglast, VSG Verglasung wo notwendig.  
                 Ausführung mit Brandschutzanforderungen gemäss Brandschutzkonzept. Erhöhte Schallanforderungen in      
                 den Musikräumen. 
 
 Verschiedene allgemeine Schreinerarbeiten wie Arbeitssimse, Abdeckungen, Garderobeneinrichtungen   
                 sowie Verkleidungen. Ausführung in Sichtholz (furniert) gemäss Gestaltungskonzept der Architekten; fertig   
                 montiert.  
 
BKP  275 Schließanlage 

Mechanische Schließanlage bei sämtlichen Innentüren analog dem Bestand, sowie elektro-mechanische 
Zylinder an allen Aussentüren. Lieferung und Montage Zylinder für abschliessbare Schränke. 

 
BKP  277 Elementwände 

Trennwände in sämtlichen WC-Anlagen. Vollkunstharz (z.B. Büwa). Farbton nach Standard Unternehmer.  
Trennvorhang Turnhalle mit elektrischem Antrieb, Lederqualität 1200gr/m2. 
 
Brandschutzschiebetüren EI30 in Korridoren System z.B. Hoverstar (schwebende Schiebetür). Oberflächen 
mit Grundierfolie für bauseitigen Anstrich. 

 
BKP  281 Bodenbeläge 

Unterlagsboden in sämtlichen Räumen exklusiv Keller-, Lager- und Technikräumen. Einbaustärke etwa 80 
mm, zur Aufnahme von Bodenbelägen. 
Hartbeton in Keller-, Lager- und Technikräumen, Einbaustärke etwa 30 mm, fertig abtaloschiert. 
Anhydrit als Fertigbelag in Unterrichtsräumen, Küchen, Mehrzwecksaal, Korridor / Garderoben Schule; 
gemäss Konzept Architekt, inklusive Versiegelung und allen nötigen Nebenarbeiten. 
 
Trakt A 
Bodenbelag aus Linoleum in sämtlichen Unterrichtsräumlichkeiten. Sockel 40 mm aus Metall.  
Trakt B 
Auffrischung bestehender Bodenbelag z.B.  
 
Bodenbelag aus keramischen Bodenplatten in allen Nasszellen. Fertig verlegt inklusive aller 
Nebenarbeiten. Rutschsicherheit R10, Abschlussschienen aus Aluminium oder Edelstahl zwischen 
Hartbetonüberzug und Plattenbelag. Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Budget Fr. 150.-/m2. 
 
Korridore und Treppen Klinker. Fertig verlegt, inklusive aller Nebenarbeiten. Abschlussschienen aus 
Aluminium oder Edelstahl zwischen Hartbetonüberzug und Plattenbelag. Sockel aus Bodenbelagsmaterial. 

 
Schmutzschleusen im Eingangsbereich Erdgeschoss / 1. Obergeschoss, sowie in allen separaten 
Horteingängen vorgesehen. Fertig verlegt. 

 
Liefern und einbauen eines Sporthallenbelags, inklusive Markierungen. Belagstyp z.B Porplastic, 60 ME, 
Stärke 15 mm. Dabei gelten folgende Werte: Kraftabbau 55 %, Schlagfestigkeit Nm 30, Verformung mm 3,1 
Ballreflexion 97% 

 
BKP  282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 

Wandbelag aus Keramikplatten in allen Nasszellen. An allen Wänden, fertig verlegt inklusive aller 
Nebenarbeiten. Budget Fr. 120.-/m2. 
 
Holzverkleidung Turnhallenwände und Hebetore zu Geräteraum z.B. Lignotrend, inklusive 
Ballwurfsicherheit wo notwendig. Weisstanne. 
 
Holzverkleidung Mehrzwecksaal wo erforderlich Akustik Anteil. 
 
Wände aus 3-Schichtplatten / Fermacell als Innenwände, fertig montiert inklusive aller Nebenarbeiten. 

 
BKP  283 Deckenbekleidungen 
 Akustikelemente in allen Schul- und Nebenräumen sowie den Korridoren bestehend aus Mehrschicht- 
                Akustikplatte aus schallabsorbierender Steinwolle und einer 25 mm dicken Akustikplatte z.B Heraklit. 
 
 Abgehängte Akustikdecke in Turnhalle, zwischen den Trägern Mehrschicht-Akustikplatte aus  
 schallabsorbierender Steinwolle und einer 25 mm dicken Akustikplatte z.B Heraklit. 
 
 Abgehängte Holzdecke in Mehrzwecksaal z.B. Lignotrend. Z.B. Weisstanne. 
 
 Abgehängte Gipskartonplatten sowie Metalldecken in den WC-Anlagen, Duschen und Garderoben. 
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BKP  285 Innere Oberflächenbehandlungen 
Streichen von Gips- und Holzwänden in den Betreuungsgeschossen, Sturzverkleidungen, 
Kalksandsteinwände im Untergeschoss, sowie Gipsdecken. Farbkonzept gem. Angabe Architekt. 
Regie- und Nebenarbeiten gemäss Bauprojekt eingerechnet. 

 
BKP  287 Baureinigung 

1 Grobreinigungen während der Bauphase sowie übergabefertige Reinigung aller Räumlichkeiten, 
Fassaden, inklusive Umgebung nach Bauende. 

 
BKP  288 Bauschuttentsorgung 

Fachgerechte Bauschuttentsorgung während ganzer Bauzeit, inklusive Mulden, Lieferung und Abtransport. 
 
BKP  289 Bauheizung 

Aufwendungen für eine allfällige Bauheizung in den Wintermonaten. 
 
BKP  29 Honorare 

Sämtliche Honorare, die für die Erstellung des Gebäudes notwendig sind. 
Nachfolgende Auflistung aller Planer: 
 
- Architekt / Bauleitung 
- Bauingenieur, inklusive Kontrollorgan Baugrube 
- Elektroingenieur 
- HLK-Ingenieur 
- Sanitäringenieur 
- Bauphysiker / Akustiker 
- Brandschutzplaner 
- Holzbauingenieur 

 
 
BKP  3 Betriebseinrichtungen 
 
BKP  339 Photovoltaikanlage 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Wolff Elektro AG. 
 
BKP  358 Kücheneinrichtungen 

Zentrale Regenerationsküche Typ 2 im Erdgeschoss Trakt D, zur Herstellung von Speisen aus regionalen 
und saisonalen Produkten für die Kinder des Hortes und Personal. Budget. 

 
BKP  397 Spezialisten 1 Honorare 

Honorar für den Küchenplaner. 
 
 
BKP  4 Umgebung 
 
BKP  411 Baumeisterarbeiten 

Sockelmauern / Stützmauern beim Gerätehaus und bei Fahrradunterstand, Ausführung in Sichtbeton. 
 

BKP  285 Innere Oberflächenbehandlungen 
Streichen von Gips- und Holzwänden in den Betreuungsgeschossen, Sturzverkleidungen, 
Kalksandsteinwände im Untergeschoss, sowie Gipsdecken. Farbkonzept gem. Angabe Architekt. 
Regie- und Nebenarbeiten gemäss Bauprojekt eingerechnet. 

 
BKP  287 Baureinigung 

1 Grobreinigungen während der Bauphase sowie übergabefertige Reinigung aller Räumlichkeiten, 
Fassaden, inklusive Umgebung nach Bauende. 

 
BKP  288 Bauschuttentsorgung 

Fachgerechte Bauschuttentsorgung während ganzer Bauzeit, inklusive Mulden, Lieferung und Abtransport. 
 
BKP  289 Bauheizung 

Aufwendungen für eine allfällige Bauheizung in den Wintermonaten. 
 
BKP  29 Honorare 

Sämtliche Honorare, die für die Erstellung des Gebäudes notwendig sind. 
Nachfolgende Auflistung aller Planer: 
 
- Architekt / Bauleitung 
- Bauingenieur, inklusive Kontrollorgan Baugrube 
- Elektroingenieur 
- HLK-Ingenieur 
- Sanitäringenieur 
- Bauphysiker / Akustiker 
- Brandschutzplaner 
- Holzbauingenieur 

 
 
BKP  3 Betriebseinrichtungen 
 
BKP  339 Photovoltaikanlage 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Fachplaner Wolff Elektro AG. 
 
BKP  358 Kücheneinrichtungen 

Zentrale Regenerationsküche Typ 2 im Erdgeschoss Trakt D, zur Herstellung von Speisen aus regionalen 
und saisonalen Produkten für die Kinder des Hortes und Personal. Budget. 

 
BKP  397 Spezialisten 1 Honorare 

Honorar für den Küchenplaner. 
 
 
BKP  4 Umgebung 
 
BKP  411 Baumeisterarbeiten 

Sockelmauern / Stützmauern beim Gerätehaus und bei Fahrradunterstand, Ausführung in Sichtbeton. 
 

Unterlagsboden in sämtlichen Räumen exklusiv Keller-, Lager- und Technikräumen. Einbaustärke etwa 80 
mm, zur Aufnahme von Bodenbelägen. 
Hartbeton in Keller-, Lager- und Technikräumen, Einbaustärke etwa 30 mm, fertig abtaloschiert. 
Anhydrit als Fertigbelag in Unterrichtsräumen, Küchen, Mehrzwecksaal, Korridor / Garderoben Schule; 
gemäss Konzept Architekt, inklusive Versiegelung und allen nötigen Nebenarbeiten. 
 
Trakt A 
Bodenbelag aus Linoleum in sämtlichen Unterrichtsräumlichkeiten. Sockel 40 mm aus Metall.  
Trakt B 
Auffrischung bestehender Bodenbelag z.B.  
 
Bodenbelag aus keramischen Bodenplatten in allen Nasszellen. Fertig verlegt inklusive aller 
Nebenarbeiten. Rutschsicherheit R10, Abschlussschienen aus Aluminium oder Edelstahl zwischen 
Hartbetonüberzug und Plattenbelag. Sockel aus Bodenbelagsmaterial. Budget Fr. 150.-/m2. 
 
Korridore und Treppen Klinker. Fertig verlegt, inklusive aller Nebenarbeiten. Abschlussschienen aus 
Aluminium oder Edelstahl zwischen Hartbetonüberzug und Plattenbelag. Sockel aus Bodenbelagsmaterial. 

 
Schmutzschleusen im Eingangsbereich Erdgeschoss / 1. Obergeschoss, sowie in allen separaten 
Horteingängen vorgesehen. Fertig verlegt. 

 
Liefern und einbauen eines Sporthallenbelags, inklusive Markierungen. Belagstyp z.B Porplastic, 60 ME, 
Stärke 15 mm. Dabei gelten folgende Werte: Kraftabbau 55 %, Schlagfestigkeit Nm 30, Verformung mm 3,1 
Ballreflexion 97% 

 
BKP  282 Wandbeläge, Wandbekleidungen 

Wandbelag aus Keramikplatten in allen Nasszellen. An allen Wänden, fertig verlegt inklusive aller 
Nebenarbeiten. Budget Fr. 120.-/m2. 
 
Holzverkleidung Turnhallenwände und Hebetore zu Geräteraum z.B. Lignotrend, inklusive 
Ballwurfsicherheit wo notwendig. Weisstanne. 
 
Holzverkleidung Mehrzwecksaal wo erforderlich Akustik Anteil. 
 
Wände aus 3-Schichtplatten / Fermacell als Innenwände, fertig montiert inklusive aller Nebenarbeiten. 

 
BKP  283 Deckenbekleidungen 
 Akustikelemente in allen Schul- und Nebenräumen sowie den Korridoren bestehend aus Mehrschicht- 
                Akustikplatte aus schallabsorbierender Steinwolle und einer 25 mm dicken Akustikplatte z.B Heraklit. 
 
 Abgehängte Akustikdecke in Turnhalle, zwischen den Trägern Mehrschicht-Akustikplatte aus  
 schallabsorbierender Steinwolle und einer 25 mm dicken Akustikplatte z.B Heraklit. 
 
 Abgehängte Holzdecke in Mehrzwecksaal z.B. Lignotrend. Z.B. Weisstanne. 
 
 Abgehängte Gipskartonplatten sowie Metalldecken in den WC-Anlagen, Duschen und Garderoben. 
 

 
BKP  421 Gärtnerarbeiten 

Ausführung der Landschaftsgestaltung ab Rohplanie, gemäss der vorliegenden Projektpläne der Mettler 
Landschaftsarchitekten AG, insbesondere die Begrünung und Bepflanzung mit allen dazu gehöhrenden 
Nebenarbeiten. 

 
BKP  423 Ausstattungen, Geräte 

Folgende Ausstattungen sind als Budgetposten in den Kosten enthalten: 
- Sitzelemente / Sitzbänke 
- Velounterstand inklusive Velobügel 
- Verschiedene Spielgeräte 
- Gerätehaus für Spielsachen 
- Trinkbrunnen 

 
BKP  424 Spiel- und Sportplätze 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Mettler Landschaftsarchitektur AG. 
 
BKP  425 Markierungen 
 Diverse Bodenmarkierungen im Aussenbereich. 
 
BKP  443 Elektroanlagen 

Lieferung von Beleuchtung gemäss Projektvorlagen, Budgetbetrag. 
 
BKP  463 Strassen- und Belagsarbeiten 

Ausführen der Wege und Plätze innerhalb des Bauperimeters sowie anpassen an die bestehenden Beläge 
in der Umgebung. Schnittstelle zu separatem Projekt Strassen- und Trottoiranpassung der Gemeinde Wald. 

 
BKP  464 Entwässerung 

Grabarbeiten und Kanalisationsanpassung von Parzellengrenze an das öffentliche Kanalisationsnetz. 
 
BKP  496 Landschaftsarchitekt 

Honorar für Landschaftsarchitekten. 
 
BKP  5 Baunebenkosten 
BKP  511 Bewilligungen, Gebühren 

Kosten für sämtliche notwendigen Bewilligungen und Abnahmen. 
 
BKP  512 Anschlussgebühren 

Kosten für Anschlussgebühren an die öffentlichen Versorgungen; Mehrwert gegenüber Bestand. 
Nur Neubau berücksichtigt Trakt C/D und Zivilschutzanlage 

 
BKP  521 Muster, Materialprüfungen 
 Budget gemäss Angaben Bauerschaft 
 
BKP  524 Vervielfältigungen, Plankopien 

Kosten für sämtliche Plan- und Fotokopien von der Vorstudie bis zur Bauvollendung des Bauvorhabens. 
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BKP  525 Dokumentation 
Kosten für verschiedene Drucksachen und Publikationen. 

 
BKP  531 Bauzeitversicherung 

Obligatorische Bauzeitversicherung, gemäss Gebäudeversicherung Kanton Zürich. 
 
BKP  532 Spezialversicherungen 

Kosten für eine Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung; Annahme Rahmenvertrag Gemeinde 
Wald. 

 
BKP  533 Selbstbehalt bei Schadenfällen 

Budgetbetrag als Annahme. 
 
BKP  557 Entschädigung Baukommission 
 Kosten für die Entschädigung der Baukommission gemäss Angabe durch Bauherrschaft. 
 
BKP  558 Projektleitung, Projektbegleitung 
 Kosten für die Projektbegleitung durch den Bauherrenvertreter. 
 
BKP  559  Kommunikation 
 Kosten für spezielle Gemeinde-interne Kommunikation 
 
BKP  563 Miete von fremdem Grund 

Kosten für Miete von öffentlichem Grund für Baustelleninstallationen und Transporte. 
 
BKP  566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 

Budget für die Grundsteinlegung und Aufrichtfest für die Handwerker und Planer während der Bauzeit. 
 
BKP  568 Baureklametafel 

Stellen einer einfachen Informationstafel über das Bauvorhaben. Gestaltung gemäss Vorschlag 
Architekten. 

 
BKP  569 Umzugskosten 
 Umzugskosten gemäss Angabe durch Bauherrschaft. 
 
 
BKP  6 Projektreserve 
 Es ist eine Projektreserve über 3 % von BKP 2 Trakt C/D eingerechneter. 
 Es ist eine Projektreserve über 5 % von BKP 2 Trakt A eingerechneter. 
 
 
BKP  7 Provisorium 
 
BKP  701 Vorbereitungsarbeiten 
 Kosten für das Errichten der Fundationen sowie der Zuleitungen für das Schulprovisorium, inklusive 
 Instandstellungsarbeiten nach dem Rückbau. 
 

 
BKP  421 Gärtnerarbeiten 

Ausführung der Landschaftsgestaltung ab Rohplanie, gemäss der vorliegenden Projektpläne der Mettler 
Landschaftsarchitekten AG, insbesondere die Begrünung und Bepflanzung mit allen dazu gehöhrenden 
Nebenarbeiten. 

 
BKP  423 Ausstattungen, Geräte 

Folgende Ausstattungen sind als Budgetposten in den Kosten enthalten: 
- Sitzelemente / Sitzbänke 
- Velounterstand inklusive Velobügel 
- Verschiedene Spielgeräte 
- Gerätehaus für Spielsachen 
- Trinkbrunnen 

 
BKP  424 Spiel- und Sportplätze 
 Detaillierte Projektinformationen gemäss Projektbeschrieb Mettler Landschaftsarchitektur AG. 
 
BKP  425 Markierungen 
 Diverse Bodenmarkierungen im Aussenbereich. 
 
BKP  443 Elektroanlagen 

Lieferung von Beleuchtung gemäss Projektvorlagen, Budgetbetrag. 
 
BKP  463 Strassen- und Belagsarbeiten 

Ausführen der Wege und Plätze innerhalb des Bauperimeters sowie anpassen an die bestehenden Beläge 
in der Umgebung. Schnittstelle zu separatem Projekt Strassen- und Trottoiranpassung der Gemeinde Wald. 

 
BKP  464 Entwässerung 

Grabarbeiten und Kanalisationsanpassung von Parzellengrenze an das öffentliche Kanalisationsnetz. 
 
BKP  496 Landschaftsarchitekt 

Honorar für Landschaftsarchitekten. 
 
BKP  5 Baunebenkosten 
BKP  511 Bewilligungen, Gebühren 

Kosten für sämtliche notwendigen Bewilligungen und Abnahmen. 
 
BKP  512 Anschlussgebühren 

Kosten für Anschlussgebühren an die öffentlichen Versorgungen; Mehrwert gegenüber Bestand. 
Nur Neubau berücksichtigt Trakt C/D und Zivilschutzanlage 

 
BKP  521 Muster, Materialprüfungen 
 Budget gemäss Angaben Bauerschaft 
 
BKP  524 Vervielfältigungen, Plankopien 

Kosten für sämtliche Plan- und Fotokopien von der Vorstudie bis zur Bauvollendung des Bauvorhabens. 
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BKP  525 Dokumentation 
Kosten für verschiedene Drucksachen und Publikationen. 

 
BKP  531 Bauzeitversicherung 

Obligatorische Bauzeitversicherung, gemäss Gebäudeversicherung Kanton Zürich. 
 
BKP  532 Spezialversicherungen 

Kosten für eine Bauwesen- und Bauherrenhaftpflichtversicherung; Annahme Rahmenvertrag Gemeinde 
Wald. 

 
BKP  533 Selbstbehalt bei Schadenfällen 

Budgetbetrag als Annahme. 
 
BKP  557 Entschädigung Baukommission 
 Kosten für die Entschädigung der Baukommission gemäss Angabe durch Bauherrschaft. 
 
BKP  558 Projektleitung, Projektbegleitung 
 Kosten für die Projektbegleitung durch den Bauherrenvertreter. 
 
BKP  559  Kommunikation 
 Kosten für spezielle Gemeinde-interne Kommunikation 
 
BKP  563 Miete von fremdem Grund 

Kosten für Miete von öffentlichem Grund für Baustelleninstallationen und Transporte. 
 
BKP  566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 

Budget für die Grundsteinlegung und Aufrichtfest für die Handwerker und Planer während der Bauzeit. 
 
BKP  568 Baureklametafel 

Stellen einer einfachen Informationstafel über das Bauvorhaben. Gestaltung gemäss Vorschlag 
Architekten. 

 
BKP  569 Umzugskosten 
 Umzugskosten gemäss Angabe durch Bauherrschaft. 
 
 
BKP  6 Projektreserve 
 Es ist eine Projektreserve über 3 % von BKP 2 Trakt C/D eingerechneter. 
 Es ist eine Projektreserve über 5 % von BKP 2 Trakt A eingerechneter. 
 
 
BKP  7 Provisorium 
 
BKP  701 Vorbereitungsarbeiten 
 Kosten für das Errichten der Fundationen sowie der Zuleitungen für das Schulprovisorium, inklusive 
 Instandstellungsarbeiten nach dem Rückbau. 
 
BKP  702 Provisorium Schule 
 
 Kosten für die Montage und Demontage des Schulprovisoriums. 
 Kosten für die Miete des Schulprovisoriums während der Dauer des Einsatzes; Kalkulation 34 Monate  
                Mietdauer. 
 Keine Energiekosten eingerechnet. 
 
BKP  703 Erschliessung Provisorium 
 Kosten für die Erschliessung, gemäss Beschrieb Fachplaner. 
 
BKP  709 Honorare 

Sämtliche Honorare, die für die Ausführung des Provisoriums notwendig sind. 
 - Architekt 
 - Bauleitung 
 - Bauingenieur 
 - Haustechnikplaner 
 
 
BKP  9 Ausstattung 
 
BKP  902 Mobiliar 

Verschiedene Neumöblierungen im Gebäude gemäss Zusammenstellung SHA Architekten AG; 
Budgetbetrag. 
Liefern und montieren von Lernwaben in Bibliothek sowie Rollmöbel für Therapiesand in den Kindergärten. 

 
BKP  904 Sporteinrichtungen 

Kosten für Sportgeräte, Einrichtungen Turnhalle. gemäss Zusammenstellung SHA Architekten AG; 
Budgetbetrag. 

 
BKP  905 Ausstattung Saal (Raumtrenner) 

Kosten für Raumtrenner-Vorhänge inkl. allen Nebenarbeiten. 
 

BKP  908  Schutzraumausstattung 
 Lieferung der erforderlichen Schutzraumausstattung. 
 
BKP  931 Interaktive Wandtafeln 

Interaktive Installationen, Wandtafeln und Malwände Trakt C. 
 
BKP  942 Beschriftungen, Signaletik 

Beschriftungen von sämtlichen Räumlichkeiten wie Zimmer, Büros oder WC-Anlagen. Beschriftung 
Gebäude und Hauseingang. Budgetbetrag. 

 
Trakt A 
 Rückbau auf die Tragstruktur, Ertüchtigung Tragsicherheit, Erdbebensicherheit, Brandschutz und  
                Schwingungen. 
 Einbau Aufzug mit 7 Haltestellen. Ersatz Fenster in Holz, alle Bodenbeläge. Erneuerung Haustechnik. 
 Ausbaustandard dito Neubau, Fassade Überarbeitung der schadhaften Stellen und streichen,        
                Überarbeitung Sockel und Pilaster (Budget).  

BKP  702 Provisorium Schule 
 
 Kosten für die Montage und Demontage des Schulprovisoriums. 
 Kosten für die Miete des Schulprovisoriums während der Dauer des Einsatzes; Kalkulation 34 Monate  
                Mietdauer. 
 Keine Energiekosten eingerechnet. 
 
BKP  703 Erschliessung Provisorium 
 Kosten für die Erschliessung, gemäss Beschrieb Fachplaner. 
 
BKP  709 Honorare 

Sämtliche Honorare, die für die Ausführung des Provisoriums notwendig sind. 
 - Architekt 
 - Bauleitung 
 - Bauingenieur 
 - Haustechnikplaner 
 
 
BKP  9 Ausstattung 
 
BKP  902 Mobiliar 

Verschiedene Neumöblierungen im Gebäude gemäss Zusammenstellung SHA Architekten AG; 
Budgetbetrag. 
Liefern und montieren von Lernwaben in Bibliothek sowie Rollmöbel für Therapiesand in den Kindergärten. 

 
BKP  904 Sporteinrichtungen 

Kosten für Sportgeräte, Einrichtungen Turnhalle. gemäss Zusammenstellung SHA Architekten AG; 
Budgetbetrag. 

 
BKP  905 Ausstattung Saal (Raumtrenner) 

Kosten für Raumtrenner-Vorhänge inkl. allen Nebenarbeiten. 
 

BKP  908  Schutzraumausstattung 
 Lieferung der erforderlichen Schutzraumausstattung. 
 
BKP  931 Interaktive Wandtafeln 

Interaktive Installationen, Wandtafeln und Malwände Trakt C. 
 
BKP  942 Beschriftungen, Signaletik 

Beschriftungen von sämtlichen Räumlichkeiten wie Zimmer, Büros oder WC-Anlagen. Beschriftung 
Gebäude und Hauseingang. Budgetbetrag. 

 
Trakt A 
 Rückbau auf die Tragstruktur, Ertüchtigung Tragsicherheit, Erdbebensicherheit, Brandschutz und  
                Schwingungen. 
 Einbau Aufzug mit 7 Haltestellen. Ersatz Fenster in Holz, alle Bodenbeläge. Erneuerung Haustechnik. 
 Ausbaustandard dito Neubau, Fassade Überarbeitung der schadhaften Stellen und streichen,        
                Überarbeitung Sockel und Pilaster (Budget).  
 
 Ausbau Haustechnik, gemäss Beschrieben der einzelnen Fachplaner. 
 
Trakt B 
 
 Ertüchtigung Brandschutz.  
 Aufbessern der Bodenbeläge in den Gruppenräumen und Klassenzimmer, Überarbeitung aller inneren 
 Oberflächen. 
 Überarbeitung der Schränke. 
 
 Für Sanierung der Fenster, WC-Anlagen und die gesamte Gebäudehülle sind keine Kosten eingerechnet. 
 
 Ausbau Haustechnik, gemäss Beschrieben der einzelnen Fachplaner. 
 
 Abbruch bestehender Aussengeräteraum in allgemein Kosten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
St. Gallen,9. Februar 2021,   ab/mz 
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2.11 Raumtypenbeschrieb 
Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Klassenzimmer

2. OG + 7.24m 68.0 3.0C C.02.05 / 07 / 09

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen, WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Korridor 40dB, zu zugehöriger Gruppe 45dB, zu Gruppe / Korridor 45dB
Wand zu Luftraum EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.6
keine Anforderungen

Holzfenster / Holzfenster (Innenfenster zum Luftraum)
3-fach Isolierverglasung / EI30
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel / Festverglasung
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz / kein 
-
3

2x Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.43m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Gruppe / Garderobe R‘w+C = 37 dB  
-

4 Hochschränke, 7 Unterschränke mit 4 Oberschränken, 1 Wandregal
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Aufhängeschiene, Interaktive Wandtafel, Magnet- / Wandtafelwand

4x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose, 1Taster Licht 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 4x 2xRJ45
ja
-
-

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen, Wandtafel separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
630 m3/h
630 m3/h
3.0 pro h
25
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

nein  
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser
ja
1x Schulwandbrunnen, 2x Wasserhähne
1x Rundspiegel
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Schulleitung

2. OG + 7.24m 42.9 3.0C C.02.04

3x 3-fach
Kombibedienstelle: Licht / Storenschalter / Steckdose
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2 Bewegungsmelder 360°
ja, 3x 2xRJ45
ja 
1x Audio Bedienstelle 
-

500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten / Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchten (rund)

nein 
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

-
- 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
nein

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Blockfuttertüre mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.10, 2.43m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Korridor R‘w+C = 37 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
150 m3/h
150 m3/h
1.1 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Trennwand / Stahlbeton
gestrichen / Verglasung, Holz / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Korridor 40dB, zu Klasse 45dB, zu Lift / Material 45dB 
Trennwand zu Korridor EI 30-RF1

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Gruppenraum

2. OG + 7.24m 19.0 3.0C C.02.06 / 08 / 10

-
- 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Sideboard / Whiteboard, magnetisch

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.6
keine Anforderungen

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.10, 2.43m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Garderobe R‘w+C = 37 dB  
-

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte, Holzverkleidung
gestrichen, Verglasung / Holz
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Garderobe 40dB, zu zugehöriger Klasse 45dB zu Klasse 45dB
Trennwand zu Garderobe EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

2x 3-fach
Kombibedienstelle: Licht / Storentaster / Steckdose, 1Taster Licht 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360° 
ja, 1x 2xRJ45
ja
nein 
-

500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen, Wandtafel separart geschalten
Deckeneinbauleuchten (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
nein
-
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
200 m3/h
200 m3/h
3.5 pro h
8
ja
Raumthermostat, Konstant
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Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, ZH

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Garderoben / Lernzonen

2. OG + 7.24m 220.3 3.0C C.02.11

11x 3-fach, 3x T25
3x Kombibedienstelle Storenschalter, 1 Taster Licht 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 8x Bewegungsmelder 360°
ja, 9x 2xRJ45
ja
- 
-

500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
ja
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

6 Garderoben
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
-

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

3x Innere Festverglasung / 4.04m x 2.30m
-
-
- 
-
Verglasung zu Luftraum R‘w+C = 37 dB  
EI 30

Natürliche Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
ja
Raumthermostat

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Luftraum, Klasse, Gruppe 40dB, zu WC 35dB
Wand zu Luftraum EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzfenster / rundes Holz-Metallfenster / Holzfenster (zum Luftraum)
3-fach Isolierverglasung / 3-fach Isolierverglasung / EI30
Anteil Festverglasung und Drehflügel / Festerverglasung / Festvergl.
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz / kein / kein 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Schulsozialarbeit

2. OG + 7.24m 14.1 3.0C C.02.02

1x 3-fach
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1 Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
-
-

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

-
-
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
-

500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten / Storen separart geschalten
Deckenleuchte (rund)

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.43m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Korridor R‘w+C = 37 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
80 m3/h
80 m3/h
1.8 pro h
-
ja
Raumthermostat, Konstant

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Stahlbetonwand
gestrichen / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Korridor 40dB, zu Kopie 50dB
Wand zu Korridor EI 30-RF1

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Erschliessung

1. / 2. OG + 3.70m / + 7.24m div. 3.0C / D div.

zu definieren 
zu definieren 
ja
UP
nein
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
- 
-

nein
-
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
-

200 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
ja
ja
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Brandschutztor / 2.80m x 2.43m
Schiebetor
noch zu definieren
noch zu definieren 
Brandfallgesteuert, selbstschliessend
keine  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Natürliche Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
ja
Raumthermostat

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Kopie, Schulsozialpädagoge, Schulleitung 40dB, zu Klasse 45dB
Wand zu Luftraum EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung, Drehflügel (1.OG), Dreh-Kippflügel (2.OG)
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

WC-Anlagen

1. / 2. OG + 3.70m / + 7.24m div. 3.0C / D div.

1 x 3-fach
zu definieren
nein
UP
-
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
-
-

200 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
-
Deckenaufbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
ja
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser
ja
2x WC Anlagen, 1x Waschbecken, 1x Wasserhahn
Bürsten-/Rollen-/Papierhalter, Rundspiegel, Abfall, Papier-/Seifenspender

nein
-
nein
-
WC-Trennwände

Holzbauweise 
Abhangdecke Gips
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
-
keine Anforderungen

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Fliesen / noch zu definieren
noch zu definieren
55 dB
50 dB

Tapetentüre weiss / 0.90m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Korridor R‘w+C = 32 dB  
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
50 m3/h
50 m3/h
3.0 pro h (Raumvolumen 16.23m3)
Pro WC Schüssel 1 Person 50m3/h
ja
Raumthermostat, Konstant

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen, WC/WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Luftraum 40dB, zu Garderobe, Material 35dB
Wand zu Luftraum EI 30

-
-
-
-
-
-
-
-
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Gruppenraum Kindergarten

1. OG + 3.70m 36.2 3.0C C.01.06 / 12 / 18

4x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose, 1Taster/Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
-
HDMI Anschluss, Anschluss Kühlschrank, Herdplatte, Geschirrspühler

300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte

Löschdecke
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
- 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Spielplattform, Rollregale

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
50dB

Tapetentüre weiss / 0.90m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Garderobe R‘w+C = 37 dB  
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
630 m3/h
630 m3/h
5.8 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu zugehöriger Garderobe 40dB, zu WC 50dB, zu Garderobe 45dB
-

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
50 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Kindergarten / Küche

1. OG + 3.70m 74.8 3.0C div.

7x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 3x 2xRJ45
ja
-
HDMI Anschluss, Anschluss Kühlschrank, Herdplatte, Geschirrspühler

300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte, Pendelleuchte, Wandleuchten (rund)

Löschdecke empfohlen
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser, Warmwasser (Nur bei Spühlbecken)
ja
1x Doppelspühlbecken (2x Wasserhähne), 1x Spühlbecken (1x Hahn)
-

3 Hochschränke, Kinderküche mit 24 Fächern, Küche Erwachsene
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
nein
-
Regale im Materialraum, Rollmöbel, Wandtafel-/ Malwand, Beamer

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
50dB

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
50 dB
50 dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.42m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Garderobe R‘w+C = 37 dB  
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
630 m3/h
630 m3/h
2.8 pro h
25
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen, 1 Fläche Wandtafel-/Malwand
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu zugehöriger Garderobe 40dB, zu WC 50dB, zu Garderobe 45dB
-

Holzfenster (Fenster im Luftraum siehe Klassenzimmer resp. Korridor)
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3
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LAU Bauprojekt 2.Februar 2021
Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, ZH

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Garderobe Kindergarten

1. OG + 3.70m 48 3.0C C.01.04 / 10 / 16

1x T25
- 
nein
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
-
-

200 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
-
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
ja
ja
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

1x Kinder Garderobenmöbel
Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
nein
-
-

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
50dB

keine Tür
-
-
- 
-
- 
-

Natürliche Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
ja
-

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu zugehörigem Kindergarten 40dB
Wand zu nicht zugehörigem Kindergarten 45dB

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Klinker / noch zu definieren
noch zu definieren
50 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
teils Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Lehrer Sitzungszimmer / Küche

1. OG + 3.70m 28.5 3.0C C.01.01

4x 3-fach
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose, 1 Lichtschalter 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
ja, 2x 2xRJ45
ja
-
Anschluss: Backofen, Kühlschrank, Geschirrspühler, Herdplatte

300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte

Löschdecke
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Spühlbecken
noch zu definieren

Küche Unter- / Oberschränke 7-teilig
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
nein
-
Backofen, Kühlschrank, Geschirrspühler, Mikrowelle, Herdplatte, 2xSideboard

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.00m (fertig Decke), 3.15m (rohe Decke)
0.55
50dB

2x Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz / 2.20m x 2.42m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
Tür zu Korridor R‘w+C = 37 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
570 m3/h
570 m3/h
6.6 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Stahlbetonwand
gestrichen / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Steigzone, WC 45dB, zu Korridor 40dB
Wand zu Steigzone EI 30, Wand zu Korridor EI 30-RF1

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
50 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3
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LAU Bauprojekt 2.Februar 2021
Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, ZH

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Musikraum

1. OG + 3.70m ca. 11.5 3.0D D.01.01 / 02

-
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
- 
VAV Direktanschluss

300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
- 
nein
-
-

nein
nein
-
-

Raum-in-Raum Konstruktion, Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.98m (fertig Decke)
0.55
keine Anforderungen

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Erschliessung R‘w+C = 37 dB  
EI 30

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
180 m3/h
180 m3/h
5.2 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Raum-in-Raum Konstr.,Holzständer, Gipsfaserplatte / Stahlbetonwand 
gestrichen / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Erschliessung 40dB, zu Treppenhaus 50dB, zu Musik 65dB
Wand zu Erschliessung, Treppenhaus EI 30-RF1, zu Steigzone EI 30

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung, zw. 2 Musikräumen Trennstreifen
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
45 dB
60 dB

Holzfenster / rundes Holz-Metallfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel / Festerverglasung
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz / kein 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Mehrzwecksaal

1. OG + 3.70m 100.4 3.0D D.01.10

5x T25
Kombibedienstelle: Verdunklung / Storenschalter / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 4x Bewegungsmelder 360°
ja, 5x 2xRJ45
ja
ja, 4x Zusätzliche Lautsprecher
HDMI Anschluss, Leinwandanschluss

300 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen, Verdunklung separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear), Scheinwerfer

Wandschrank: 8 Hochschränke (2 durch Tür zu Lager begehbar)
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
nein
-
Beamerleinwand, Vorhangschiene, Scheinwerferstange, Beamer

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
ja
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke in Holz (Naturholz oder gestrichen)
3.98m (fertig Decke), 4.18m (rohe Decke)
0.6
keine Anforderungen

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz / 2.11m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Brandfallgesteuert, selbstschliessend
Tür zu Erschliessung R‘w+C = 42 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
2500 m3/h
2500 m3/h
8.3 pro h
100
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Schrankwand / Beton
Holz sicht
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Erschliessung 45dB
Wand zu Erschliessung EI 30

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Parkett / noch zu definieren
noch zu definieren
45 dB
60 dB

Holzfenster / rundes Holz-Metallfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel / Festerverglasung
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz / Vorhang 
-
3
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Mittagstisch

1. OG + 3.70m 75.2 3.0D D.01.04

2 x 3-fach
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose, 1Taster Licht 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
-
-

200-300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

5 Hochschränke (1 Schrank für Steigzone) 
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
-

nein
nein
-
-

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
4.04m (fertig Decke), 4.19m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz / 4.04m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Garderobe R‘w+C = 32 dB  
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
2490 m3/h
-
11 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Stahlbetonwand
gestrichen / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Spielraum 50dB 
Wand zu Küche EI 30

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
45 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Spielraum

1. OG + 3.70m div. 3.0D D.01.06 / 08

1 x 3-fach
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
- 
-

300 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
nein
-
-

nein
- 
nein
-
-

Holzbauweise 
Heraklithabhangdecke
4.04m (fertig Decke), 4.19m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz / 4.04m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Garderobe R‘w+C = 32 dB  
Ausführung gemäss BSR 15_16de, Ziffer 3.4.4 Abs. 1-3

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
150 m3/h Spielraum leise, 310 m3/h Spielraum
150 m3/h Spielraum leise, 310 m3/h Spielraum
3.1 pro h, 2.8 pro h
-
ja
Raumthermostat, Konstant

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte / Stahlbetonwand
gestrichen / Sichtbeton
Farbe nach NCS bzw. RAL
zu Aussensportgeräte 40dB, Büro 45dB, Mittagstisch 50dB, Garderobe 35dB
Wand zu Aussensportgeräte EI 30

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
45 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Drehflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Bibliothek

EG +/- 0.00m 74.3 3.0C C.00.01 / 02

3x 3-fach
Kombibedienstelle: Licht / Storenschalter / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 3x Bewegungsmelder 360°
ja, 3x 2xRJ45
ja
- 
VAV Direktanschluss

200-500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

26x bestehende Wandregale, 1x Regale (incl. Schrank abschliessbar)
- 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Aufhängeschiene, Lernwaben

nein
nein
-
-

Stahlbetondecke
Akustikdecke Heraklith, weiss
3.03m (fertig Decke), 3.27m (rohe Decke)
0.55
50dB

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz / 4.53m x 2.37m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
Tür zu Korridor R‘w+C = 37 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
540 m3/h
540 m3/h
2.4 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Stahlbetonwand
Sichtbeton
-
Wand zu Lager, Korridor, Lift, Steigzone 45dB
Wand zu Lift, Korridor EI 60-RF1, Wand zu Steigzone EI 30

Massivbauweise / 4.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
50 dB
keine Anforderungen

Holz-Metallfenster / rundes Holz-Metallfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-(Kipp)flügel / Festerverglasung
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz / Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Küche

1. OG + 3.70m 23.8 3.0D D.01.03

500 Lux / 5800 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

Löschdecke
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
2x Spühlbecken
-

Eck-Gastroküche Typ 2: 10x Elemente, Anrichte: 6x Elemente
- 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Küche Typ 2: Gastro-/Steamer, KS, zusätzl. kl. TK, GS, 4 Herdplatten

zu definieren
Kombibedienstelle  Licht / Storenschalter / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
-
Anschluss: Steamer, Kühlschrank, Geschirrspühler, Herdplatte

Holzbauweise 
Akustikdecke Heraklith, weiss
4.04m (fertig Decke), 4.19m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

2x Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.10m
nach aussen / innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
Tür zu Erschliessung R‘w+C = 32 dB  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
20°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
2600 m3/h
36 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Holzständerkonstruktion, Gipsfaserplatte
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Erschliessung 35dB
Wand zu Mittagstisch EI 30, Wand zu Erschliessung EI 30-RF1

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Anhydrit / noch zu definieren
noch zu definieren
45 dB
50 dB

Holzfenster
3-fach Isolierverglasung
Anteil Festverglasung und Dreh-Kippflügel
noch zu definieren
noch zu definieren
Aussenliegender Sonnenschutz 
-
3
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Garderobe Turnhalle

-1.UG - 3.00m ca. 21.6 2.63D div.

1x 3-fach
zu definieren
nein
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
nein 
-

300 Lux / 2700 Lumen
4000K
Dimmbar
-
Lichtleiste (linear)

nein 
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
ja
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
nein
-
-

nein
- 
nein
-
-

Stahlbetondecke
Metallakustikdecke
2.28m (fertig Decke), 2.43m (rohe Decke)
0.55
keine Anforderungen

Stahlzargentüre / 0.90m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
Tür zu Galerie / Korridor R‘w+C = 32 dB  
-

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
900 m3/h pro Garderobe Dusche Vorraum
900 m3/h pro Garderobe Dusche Vorraum
8.1 pro h
-
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Stahlbetonwand
gestrichen
-
Wand zu Korridor, Galerie, Turnhalle 40dB
Wand zu Korridor EI 60-RF1

Massivbauweise / 4.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Fliesen / noch zu definieren
-
keine Anforderungen
keine Anforderungen

-
-
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Turnhalle

-2.UG-EG - 5.80m 1034.2 8.92D D.U2.04

zu definieren
Kombibedienstelle  Licht / Steckdose
ja
UP
ja, elektrisch
nein
nein
nein
ja
ja, Zusätzliche Lautsprecher 
Schaukelringe Direktanschluss, Digitaluhr

300-500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
ja
ja
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
- 
nein
-
8xSchaukelringe,Rollracks,Klettertaue, 6xBasketball, 4xMini Basketball

nein
nein
-
-

Stahlbetondecke
Akustikdecke Heraklith, weiss (Ballwurfsicher)
8.33m (fertig Decke), 8.55m (rohe Decke)
0.65
Decke Erschliessung 60dB, Decke Aussenraum keine Anforderungen

3x Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz / 2.20m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
keine  
EI 30 mit Notausgangsverschluss

Mechanische Lüftung
18°C
Raum wird nicht gekühlt
-
3060 m3/h
3060 m3/h
0.9 pro h
300
ja
Raumthermostat, nach CO2 Fühler

Stahlbetonwand
Sichtbeton, Akustikverkleidung
-
Wand zu Werkstatt, Technik 40dB
Wand zu Werkstatt, Korridor, Lift, Treppe, Technik EI 60-RF1

Massivbauweise / 5.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Sportbelag (punktelastisch) / noch zu definieren
-
45 dB
keine Anforderungen

Metallfenster / rundes Holz-Metallfenster (runde Innenfenster zur TH)
3-fach Isolierverglasung VSG / VSG EI60
Festverglasung / Festerverglasung
noch zu definieren
noch zu definieren
Innenliegender Sonnenschutz / kein 
-
3 / Ball
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Klassenzimmer

1.OG-3.OG +1.90 / +5.75 / +9.60 div. div.A A.01 / 02 / 03.03

6x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360° 
ja, 4x 2xRJ45
ja
- 
HDMI-Anschluss

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen, Wandtafel separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser
ja
1x Schulwandbrunnen, 2x Wasserhähne
1x Rundspiegel

5 Hochschränke (1 Schrank für Steigzone)
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Garderobenmöbel in Garderobe, Interaktive Wandtafel

Holzbauweise
Abhangdecke Gips (Basmaphon)
3.40m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 1.00m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand 
gestrichen, WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Garderobe 45dB
Wand zu Garderobe EI 60-RF1, Wand zu Steigzone EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
kein UB, Schüttung zw. Balken
Linoleum / noch zu definieren
noch zu definieren
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Nasszellen Turnhalle

-2. / -1.UG - 3.00m / - 5.80m div. div.C / D div.

1 x 3-fach
-
nein
UP
-
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
nein
ja
-
2x Direktanschlüsse Pissoirs

200 Lux  / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
-
Deckenaufbauleuchte (rund)

nein
nein
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser
ja
2x WC Anlagen, 1x Doppelwaschbecken, 2x Pissoirs
Bürsten-/Rollen-/Papierhalter, Rundspiegel, Abfall, Papier-/Seifenspender

nein
-
-
-
WC-Trennwände

Stahlbetondecke
Abhangdecke Metall
2.28m (fertig Decke), 2.43m (rohe Decke)
0.55
50dB

Stahlzargentüre / 0.90m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
Tür zu Korridor R‘w+C = 32 dB  
EI 30

Mechanische Lüftung
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
50 m3/h
50 m3/h
3.9 pro h (Raumvolumen 5.23m3)
Pro WC Schüssel 1 Person 50m3/h
ja
Raumthermostat, Konstant

Stahlbetonwand 
gestrichen, WC/WB Rückwand Fliesen
-
Wand zu WC, Garderobe 35dB, Wand zu Korridor 40dB
Wand zu Garderobe, Korridor, Steigzone EI 60-RF1

Massivbauweise / 4.0 kN/m2
Anhydrit inkl. Bodenheizung
Fliesen / noch zu definieren
-
55dB
50dB

-
-
-
-
-
-
-
-
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Therapie

1.OG-3.OG +1.90 / +5.75 / +9.60 div. div.A A.01 / 02 / 03.01

2x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360°
ja, 1x 2xRJ45
ja
-
-

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Schulwandbrunnen, 1x Wasserhahn
1 x Rundspiegel

3 Hochschränke
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Aufhängeschiene, Whiteboard

Holzbauweise
Abhangdecke Gipslochdecke/ Basmaphon
3.40m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 1.00m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand / Stahlbetonwand
gestrichen, WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Garderobe 45dB
Wand zu Garderobe EI 60-RF1, Wand zu Steigzone EI 30

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
kein UB, Schüttung zw. Balken
Linoleum / noch zu definieren
noch zu definieren
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Gruppenraum

1.OG-3.OG +1.90 / +5.75 / +9.60 div. div.A A.01 / 02 / 03.02

3x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 2x 2xRJ45
ja
-
-

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein 
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

4 Hochschränke
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Wandtafel

nein
nein
-
-

Holzbauweise
Abhangdecke Gipslochdecke/ Basmaphon
3.40m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 1.00m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand 
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Garderobe 45dB
Wand zu Garderobe EI 60-RF1

Holzbauweise / 3.0 kN/m2
kein UB, Schüttung zw. Balken
Linoleum / noch zu definieren
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Aufenthalt / Küche Lehrer

EG - 1.48 48.9 2.93A A.00.01

5x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose, 1 Schalter (Küche)
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360°
ja, 3x 2xRJ45
ja
-
Bedienstelle Audio, Anschluss: Herd, Kühlschrank, Geschirrspühler

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

Löschdecke 
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Spühlbecken
-

Küche: 10x Unter-/Oberschränke
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
nein
-
2x Kühlschrank, 2x Mikrowelle, Herd mit Umluft, Geschirrspühler

Holzbauweise
Abhangdecke Gips (Basmaphon)
2.93m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 1.00m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand / Stahlbetonwand 
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Korridor 45dB
Wand zu Korridor EI 60-RF1, Wand zu Verbrauchsmittel EI 30

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit
Linoleum / noch zu definieren
noch zu definieren
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Sitzungszimmer Lehrer

EG - 1.48 84.9 2.93A A.00.02

6x 3-fach
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 2x Bewegungsmelder 360° 
ja, 5x 2xRJ45
ja
-
HDMI-Anschluss

500 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (linear)

nein
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser
ja
1x Schulwandbrunnen, 1x Wasserhahn
1x Rundspiegel

5 Hochschränke (1 Schrank für Steigzone), 1 Wandregal Bibliothek
Fronten in Holz (Naturholz oder Kunstharz belegt) 
ja
Naturholz oder Kunstharz belegt
Regal Papierlager, Postfächer für Lehrer, Beamer

Holzbauweise
Abhangdecke Gips (Basmaphon)
2.93m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz / 0.90m x 2.10m
nach aussen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand / Stahlbetonwand
gestrichen, WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Korridor 45dB
Wand zu Korridor EI 60-RF1

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit
Linoleum / noch zu definieren
noch zu definieren
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Klassenzimmer

-1.UG, 1.OG - 3.40 / + 3.40 75.3 3.13B B.U1/01.05/06

1x Steckdose
- 
ja
AP
ja
nein
nein
ja, 1x 2xRJ45
ja
-
-

-
-
-
-
Bestehende Leuchten (linear)

nein 
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Schulwandbrunnen
Papierspender, Abfall, Seifenspender

bestehende Einbauschränke 
Fronten in Holz 
ja
Holz 
zusätzlicher Platzbedarf notwendig, Interaktive Wandtafel

Betondecke
Decken gestrichen
3.10m (fertig Decke)
-
-

Ersatztüre / 1.00m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
-  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
-
Wand zu Korridor EI 60-RF1

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
-
Auffrischung Linoleum / noch zu definieren
-
-
-

bestehende Fenster (keine Veränderungen)
-
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Nasszellen

EG-2.OG +/-0.00 / +3.88 / +7.68 div. div.A div.

1x Steckdose
Kombibedienstelle:  Licht / Storentaster / Steckdose 
ja
UP
ja, elektrisch
nein
ja, 1x Bewegungsmelder 360° 
nein
ja
-
-

200 Lux / 2500 Lumen
4000K
Dimmbar
Leuchten, Storen separart geschalten
Deckeneinbauleuchte (rund)

nein 
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

nein
-
-
-
WC-Trennwände

Kaltwasser
ja
2x WC Anlagen, 1x Waschbecken, 1x Wasserhahn
Bürsten-/Rollen-/Papierhalter, Rundspiegel, Abfall, Papier-/Seifenspender

Holzbauweise
Decken Putz (gestrichen)
3.40m (fertig Decke)
noch zu definieren
50dB

Tapetentüre weiss / 0.90m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
Selbstschliessend
noch zu definieren  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand
gestrichen, WC/WB Rückwand Fliesen
Farbe nach NCS bzw. RAL
Wand zu Korridor 45dB
Wand zu Treppe EI 60-RF1

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
Anhydrit
Fliesen / noch zu definieren
-
57dB
50dB

bestehende Fenster (Optional neue Fenster)
2-fach Verglasung (bestehend)
-
-
-
-
-
-
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Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Handarbeit

-2.UG, EG - 6.80 / +/- 0.00B B.U2.05 / 00.0675.3 3.13

8x 3-fach (UP), 1x Steckdose (AP)
1x Drehschalter (AP)
ja
AP / UP
ja 
nein
nein
ja, 1x 2xRJ45 (AP)
ja
-
-

-
-
-
-
Bestehende Leuchten (linear)

nein
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Schulwandbrunnen
Papierspender, Abfall, Seifenspender

Ersatztüre / 1.00m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
-  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
-
Wand zu Korridor, Material EI 60-RF1, Wand zu Putz EI 30
Betondecke
Decken gestrichen
3.10m (fertig Decke)
-
-

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
-
Auffrischung Linoleum / noch zu definieren
-
-
-

bestehende Einbauschränke 
Fronten in Holz 
ja
Holz 
zusätzlicher Platzbedarf notwendig, Interaktive Wandtafel

bestehende Fenster (keine Veränderungen)
-
-
-
-
-
-
-

Lage Trakt

Raumbezeichnung

Kote FB Fläche
m2

Höhe i.L.
m

Element

Boden Tragsystem / Nutzlast 
Unterlagsboden
Fertigbelag/ Rutschfestigkeit
Sockel
Anforderung Trittschall (L‘)
Anforderung Luftschall (Di)

Material / Qualität / Marke / Modell / Farbe (NCS)

Wände Material
Oberfläche
Anstrich
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderung Brandschutz

Decke Material
Oberfläche
Raumhöhe i.L.
Anforderungen Raumakustik (aw)
Anforderung Luftschall (Di)
Material
Verglasung/ U-Wert
Öffnungsart
Fenstergriffe
Bänder
Sonnenschutz / Verdunkelung
Gtot-Wert Sonnenschutz
Widerstandsklasse

Art / Grösse (LDBxH), (H mit Oblicht)
Blatt
Belag
Schloss / Zarge
Antrieb / Steuerung
Anforderung Luftschall (Di)
Anforderungen Brandschutz

Elektro Steckdosen 
Schalter / Taster
WLAN
UP / AP Installation
Storen
Bodendosen / Brüstungskanal
Präsenzmelder Beleuchtung
UKV Anschlüsse
AMOK/EVAK
Audioanlagen
Besonderes

Beleuchtungsstärke Lux / Lumen
Farbtemperatur (Kelvin)
Steuerung / Dimmbarkeit
Schaltgruppen
Leuchtentyp

Belüftungsart
Raumtemperatur Winter
Raumtemperatur Sommer
Relative Feuchtigkeit
Zuluftmenge
Abluftmenge
Luftwechsel
Personenzahl
Bodenheizung
Steuerung Allgemein

Heizung
Lüftung
Klima

Beleuchtung

Kaltwasser/ Warmwasser
Abwasser
Apparate
Garnituren / Einrichtungen

Sanitär / 
Energien

Handfeuerlöscher / WLP
Rauchabzugsöffnung / Sprinkleranl.
EVAK Anlage
Notleuchten
Fluchtwegleuchten
Notstromversorgung

Gebäudesicherheit

Einbauten

Fenster /
Sonnenschutz

Einbauschränke / Anzahl Elemente
Material / Oberfläche
Fenstersims
Material / Oberfläche
Zusätzliche Einrichtungen

Raumnummer

Türen /
innere Verglasung

Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, Wald
RAUMTYPENBUCH  I   21.01.2021

Werken

EG +/- 0.00B B.00.0775.3 3.13

4x 3-fach (UP), 4x T25 (UP), 1x Steckdose (AP)
1x Drehschalter (AP)
ja
AP / UP
ja 
nein
nein
ja, 1x 2xRJ45 (AP)
ja
-
-

-
-
-
-
Bestehende Leuchten (linear)

nein
Rauchabzugsöffnung benötigt
ja, kombiniert EVAK-AMOK-Anlage
nein
nein
Zentrale Notlichtanlage (INOTEC)

Kaltwasser / Warmwasser
ja
1x Schulwandbrunnen
Papierspender, Abfall, Seifenspender

Ersatztüre / 1.00m x 2.10m
nach innen öffnend
noch zu definieren
noch zu definieren 
-
-  
-

-
21°C
Raum wird nicht gekühlt
-
-
-
-
-
nein, Heizkörper
Thermostatventil bei Heizkörper

Backsteinwand
gestrichen
Farbe nach NCS bzw. RAL
-
Wand zu Korridor EI 60-RF1
Betondecke
Decken gestrichen
3.10m (fertig Decke)
-
-

Massivbauweise / 3.0 kN/m2
-
Auffrischung Linoleum / noch zu definieren
-
-
-

bestehende Einbauschränke 
Fronten in Holz 
ja
Holz 
zusätzlicher Platzbedarf notwendig, Interaktive Wandtafel

bestehende Fenster (keine Veränderungen)
-
-
-
-
-
-
-
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3.1 Übersichtspläne Abbruch I Neubau

Untergeschoss Abbruch I 1:500 Erdgeschoss Abbruch I 1:500

3. Projektpläne

Bestand

Neu

Boden / Decke ertüchtigen

Abbruch
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Holzwetterschenkel

BEFTEC-
Verankerung

Fassade Brüstung OG Holzbau

Holzfassadenelement     26mm
Fassadenlattung       30mm
Unterkonstruktion      30mm
Windpapier
Weichfaserplatte      350mm
Ständer / Dämmung      180mm
OSB-Platte        25mm
Dampfbremse
Dämmung/Lattung      41mm
3-Schichtplatte       19mm
Installationskanal (oben)     60mm

Bodenaufbau
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden  (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Schüttung          100mm
Brettsperrholzplatte (3+3/2/2/2/3+3)    180mm
Akustikdecke abgehängt       150mm

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    60mm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 60mm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        20 - 150mm
Wärmedämmung        80mm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
Brettsperrholzplatte (4/2/3/2/4)     150mm
Akustikdecke abgehängt       150mm

Bodenaufbau (über Technikräumen)
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Stahlbetonbetondecke       250mm

Fassade Brüstung Pausenplatz
Vorfabrizierte Betonbänklein
(stehend auf BEFTEC-Elementen,
Rückverankerung an Holzstützen)  
Dampfbremse/Abdichtung
Wärnedämmung       160mm
Dampfbremse/Abdichtung
Dämmung/Lattung (Installationskanal) 50mm
Dreischichtplatte       15mm

Dämmkeil

Trakt C West

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise

Fenster steht auf
Stahlkonsole,
welche nach hinten an
Ständer befestigt ist

Verankerung
alle 4m an
Holzstützen

Vorfabriziertes
Betonelement

Primäre und
sekundäre
Abdichtung
gem. Fensterbauer

Sicherstellung Anschluss
Winddichtigkeitsebene

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise
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Fassade Brüstung OG Holzbau

Holzfassadenelement     26mm
Fassadenlattung       30mm
Unterkonstruktion      30mm
Windpapier
Weichfaserplatte      350mm
Ständer / Dämmung      180mm
OSB-Platte        25mm
Dampfbremse
Dämmung/Lattung      41mm
3-Schichtplatte       19mm
Installationskanal (oben)     60mm

Bodenaufbau
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden  (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Schüttung          100mm
Brettsperrholzplatte (3+3/2/2/2/3+3)    180mm
Akustikdecke abgehängt       150mm

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    60mm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 60mm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        20 - 150mm
Wärmedämmung        80mm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
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Fassade Brüstung Pausenplatz
Vorfabrizierte Betonbänklein
(stehend auf BEFTEC-Elementen,
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Dämmung/Lattung (Installationskanal) 50mm
Dreischichtplatte       15mm

Dämmkeil

Trakt C West
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3.3 Zoom-In Fassade I Trakt C West
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Bodenaufbau (über Zivilschutz)
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Stahlbetonbetondecke       760mm
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Fassadenlattung       30mm
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Windpapier
Weichfaserplatte      350mm
Ständer / Dämmung      180mm
OSB-Platte        25mm
Dampfbremse
Dämmung/Lattung      41mm
3-Schichtplatte       19mm
Installationskanal (oben)     60mm

Fenster steht auf
Stahlkonsole,
welche nach hinten an
Ständer befestigt ist
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Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise
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Bodenaufbau (über Zivilschutz)
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Stahlbetonbetondecke       760mm

Trakt C Ost

Bodenaufbau
Bodenbelag          10mm
Unterlagsboden  (mit Bodenheizung)    70mm
Trittschalldämmung        30mm
Schüttung          100mm
Brettsperrholzplatte (3+3/2/2/2/3+3)    180mm
Akustikdecke abgehängt       150mm

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    60mm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 60mm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        20 - 150mm
Wärmedämmung        80mm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
Brettsperrholzplatte (4/2/3/2/4)     150mm
Akustikdecke abgehängt       150mm

Dämmkeil

Fassade Brüstung OG Holzbau

Holzfassadenelement     26mm
Fassadenlattung       30mm
Unterkonstruktion      30mm
Windpapier
Weichfaserplatte      350mm
Ständer / Dämmung      180mm
OSB-Platte        25mm
Dampfbremse
Dämmung/Lattung      41mm
3-Schichtplatte       19mm
Installationskanal (oben)     60mm
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welche nach hinten an
Ständer befestigt ist

Holzwetterschenkel

Fenster steht auf
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welche nach hinten an
Ständer befestigt ist

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise

Primäre und
sekundäre
Abdichtung
gem. Fensterbauer

Sicherstellung Anschluss
Winddichtigkeitsebene

Fassadenschnitt Trakt C Ost I 1:50

3.3 Zoom-In Fassade I Trakt C Ost
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Dämmkeil

Bodenaufbau (über Turnhalle)
Bodenbelag          1cm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    7cm
Trittschalldämmung        3cm
Stahlbetonbetondecke       40cm
Elsässerelemente (vorfabrizierte Betonelemente) 6cm
Stahlbetonträger  (163 x 40cm)

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    6cm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 6cm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        2 - 30cm
Wärmedämmung        8cm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
Brettsperrholzplatte (4/2/3/2/4)     15cm
Akustikdecke abgehängt       15cm

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise

Trakt D Ost

Holzwetterschenkel

Fenster steht auf
Stahlkonsole,
welche nach hinten an
Ständer befestigt ist

Sicherstellung Anschluss
Winddichtigkeitsebene

Primäre und
sekundäre
Abdichtung
gem. Fensterbauer
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Bodenaufbau (über Turnhalle)
Bodenbelag          1cm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    7cm
Trittschalldämmung        3cm
Stahlbetonbetondecke       40cm
Elsässerelemente (vorfabrizierte Betonelemente) 6cm
Stahlbetonträger  (163 x 40cm)

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    6cm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 6cm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        2 - 30cm
Wärmedämmung        8cm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
Brettsperrholzplatte (4/2/3/2/4)     15cm
Akustikdecke abgehängt       15cm

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise
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3.3 Zoom-In Fassade I Trakt D Ost
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Dämmung
hohlraumfrei
aufbringen

Fassade Brüstung Westfassade

Ortsbetonmauer        25cm  
Wärnedämmung  (hohlraumfrei)    16cm
Dampfbremse/Abdichtung?
Dämmung/Lattung (Installationskanal)  6cm
Dreischichtplatte        1.5cm

Bodenaufbau (über Foyer)
Bodenbelag          1cm
Unterlagsboden (mit Bodenheizung)    7cm
Trittschalldämmung        3cm
Stahlbetonbetondecke       32cm

Dachaufbau
Photovoltaikanlage
extensive Dachbegrünung (Substrat)    6cm
Drainage mit Geovlies (Retention)
Retention Kammerelemente (bspw. Mäander 60) 6cm
Schutz- & Speichervlies
Wurzelfestte Dachabdichtung
Gefälledämmung        2 - 30cm
Wärmedämmung        8cm
Bauzeitabdichtung / Dampfsperre
Brettsperrholzplatte (4/2/3/2/4)     15cm
Akustikdecke abgehängt       15cm

Trakt D West

Holzwetterschenkel

Fassade Fenster
Holzrahmen
      Holzfenster
      3-fach Isolierverglasung
Sonnenschutz aussen
Fallarmmarkise

Sicherstellung Anschluss
Winddichtigkeitsebene

Primäre und sekundäre
Abdichtung
gem. Fensterbauer

Fassadenschnitt Trakt D West I 1:50

3.3 Zoom-In Fassade I Trakt D West
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Lehrerpult

Steigzone

Heizung

Lüftung

Klima

Elektro

3
2

4
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4
3

2
4

.0
4

3
2

4
.0

4
3

2

Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims OK
+50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Wandtafel / Malwand

Kinder-Arbeitsfläche
& 24 Schubladen
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schrank
abschliessbar
mit Steckdose

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

Kinder Doppelspühlbecken Kaltwasser
Schublade für Zahnputzbecher
OK + 0.65m

4

Schiebetüre
weiss/ magnethaftend?

Beamer

Sitzelement für
Aussengeräte

KS

Wandregal

Wandleuchte

Wandleuchte

Mobile Anhängetafel

Mobile
Herdplatte

Schiebetüre
weiss/ magnethaftend?

Beamerprojektionsfläche
Rollregal Rollregal

R
o

llre
g

a
l

R
o

llre
g

a
l

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Sitzelement für
Aussengeräte

Wandtafel / Malwand

C.01.10

Garderobe

BF:48.07 m2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.68 m2

C
.0

1
.7

3
C

.0
1

.7
4

3

KSKH

3

3

2

1

H
D

M
I

4 3

5Y

Z

3

2

15

XZ

3

X

3

3

3 2

3

T
2

5

3

3

2

Spühlbecken Erwachsene
Warm / Kaltwasser
normale Höhe

Spielplattform

22

11

66

Regal

Rollmöbel
Therapiesand

Regal

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.09

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m2

C.01.13

Material

BF:7.33 m2

C.01.06 C.01.07

Steigzone

Lüftung

Steigzone

Heizung

Elektro

Fortluft

Steigzone

Lüftung

3
2

4
.0

4
3
2

4
.0

4
3
2

4
.0

4
3
2

Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
OK +50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

L

S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m

4

C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.13

Material

BF:7.91 m2

C.01.09

Klasse KiGa

C.01.07

Material

C
.0

1
.7

3

C
.0

1
.7

4

2
.1

5
5

3
.7

0
2
.5

5

60 3.71 4.20 7.07

Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe

22

11

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m2

C.01.06

Gruppe
1. 1. OG Materialisierung Grundriss Kindergarten 1:50

Türe zu WC KTüre zu Kopie Steigzone

Garderobe / Lernzone

Türe zu GruppeLichthof

Garderobe Klasse KiGa

Schiebetüre weissEingangstüre

Doppelhaken OK +120cm

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Sitzfläche pro Kind 40cm

Schiebetüre weiss

2.OG, S3   1:50

1.OG, S4   1:50

Kindergarten Grundriss I 1:100 Kindergarten Schnitt 4-4 I 1:100

Zoom-In Trakt C Kindergarten  

Steigzone

Lüftung

Steigzone

Heizung

Elektro

Fortluft

Steigzone

Lüftung

3
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4
.0
4

3
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4
.0
4

3
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3
2

Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
OK +50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

L

S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m

4

C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m
2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m
2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m
2

C.01.13

Material

BF:7.91 m
2

C.01.09

Klasse KiGa

C.01.07

Material

C
.0
1
.7
3

C
.0
1
.7
4

2
.1
5

5

3
.7
0

2
.5
5

60 3.71 4.20 7.07

Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe

22

11

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m
2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m
2

C.01.06

Gruppe
1. 1. OG Materialisierung Grundriss Kindergarten 1:50

Steigzone

Lüftung
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Elektro
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Lüftung
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4
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Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
OK +50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

L

S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m

4

C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.13

Material

BF:7.91 m2

C.01.09

Klasse KiGa

C.01.07

Material

C
.0

1
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3

C
.0

1
.7

4

2
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5
5

3
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0
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60 3.71 4.20 7.07

Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe

22

11

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m2

C.01.06

Gruppe
1. 1. OG Materialisierung Grundriss Kindergarten 1:50
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3
2

4
.0

4
3

2
4

.0
4

3
2

4
.0

4
3

2

Leuchte abgependelt

Leuchte rund
Bsp. Solo slim Office (Regent)

Akustikdecke Heraklith, weiss
Bsp. Heradesign

Wandleuchte

Wandleuchte

Lineare Leuchte
Bsp. Purelite D Office (Regent)

1. 1. OG Materialisierung Deckenspiegel Kindergarten AKTUELL 1:50

Kindergarten Deckenspiegel I 1:100 Kindergarten Schnitt 1-1, Schnitt 6-6 I 1:100

Zoom-In Trakt C Kindergarten 

Zahnputz

Schublade Schublade

Zahnputz

Kinder-Arbeitsfläche
& 24 Schubladen
OK + 0.65m

Kinder Doppelspühlbecken
(Kaltwasser) OK + 0.65m

Türe zur
nächsten Einheit

WandtafelmalwandSpielplattform

Spielsims OK
+50cm

Gruppe Klasse KiGa

Pult

Türe zu
Materialraum

Schubladen
für Zahnputzbecher

Schränk (1 Element abschliessbar)Wandleuchte

Türe zu WC M/K HolzlattungHaupteingang
Kindergarten

Garderobe

Tablare

Tablare
Spühle/
Abfall

Kühlschrank Mobile
Herdplatte

Beamer

Steckdose

GruppeKücheKlasse KiGa

Spielkreis

Warm/Kaltwasser Wandleuchte

Türe zu
Garderobe

1.OG, S1   1:50

1.OG, S6   1:50

1.OG, S2   1:50

Zahnputz

Schublade Schublade

Zahnputz

Kinder-Arbeitsfläche
& 24 Schubladen
OK + 0.65m

Kinder Doppelspühlbecken
(Kaltwasser) OK + 0.65m

Türe zur
nächsten Einheit

WandtafelmalwandSpielplattform

Spielsims OK
+50cm

Gruppe Klasse KiGa

Pult

Türe zu
Materialraum

Schubladen
für Zahnputzbecher

Schränk (1 Element abschliessbar)Wandleuchte

Türe zu WC M/K HolzlattungHaupteingang
Kindergarten

Garderobe

Tablare

Tablare
Spühle/
Abfall

Kühlschrank Mobile
Herdplatte

Beamer

Steckdose

GruppeKücheKlasse KiGa

Spielkreis

Warm/Kaltwasser Wandleuchte

Türe zu
Garderobe

1.OG, S1   1:50

1.OG, S6   1:50

1.OG, S2   1:50

Steigzone

Lüftung

Steigzone

Heizung

Elektro

Fortluft

Steigzone

Lüftung

3
2

4
.0

4
3
2

4
.0

4
3
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4
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4
3
2

Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
OK +50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

L

S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m

4

C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.13

Material

BF:7.91 m2

C.01.09

Klasse KiGa

C.01.07

Material

C
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1
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3

C
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1
.7

4

2
.1

5
5

3
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5

60 3.71 4.20 7.07

Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe

22

11

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m2

C.01.06

Gruppe
1. 1. OG Materialisierung Grundriss Kindergarten 1:50
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Lüftung
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Elektro
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Steigzone

Lüftung
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Anhydrit

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
OK +50cm

STEIGZONE

LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse

L

S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m

4

C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m
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C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m
2

C.01.15

Klasse KiGa
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Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe
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C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m
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C.01.14

Küche

BF:15.53 m
2

C.01.06

Gruppe
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Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Spielsims
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LÜFTUNG,

SANITÄR

Spielplattform

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel

Kinder-Arbeitsfläche
& Kästchen magnetisch
OK + 0.65m

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe mit Beistoss
Breite 1.50m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Schmutzschleuse

Schmutzschleuse
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S

Kinder Doppelspühlbecken
OK + 0.65m
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C.01.10

Garderobe

BF:48.47 m2

C.01.11

WC Mädchen & Knaben

BF:5.91 m2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.13
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C.01.09

Klasse KiGa

C.01.07

Material
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Kühlschrank
Front magnetisch

Backofen-Herd
mit Abzug

Spühlbecken
normale Höhe
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C.01.12
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BF:36.20 m2

C.01.14

Küche
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3

3

3

3

3

3

Steigzone

Lüftung

Fortluft

Steigzone

Heizung

Elektro

Steigzone

Lüftung

Fortluft

3
2

4
.0

4
3

2
4

.0
4

3
2

4
.0

4
3

2

1
2
.7

6
5

Einzelarbeitsplätze
Arbeitssims OK +70cm

Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Interaktive Wandtafel inkl. Soundbar + Visualizer

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Türe schwellenlos
Breite 0.90m

Netwerkanschluss, HDMI/ USB Anschluss, Wlan

Wandregal

Sideboard / Whiteboard magnetisch

S
p
ie

g
e
l ru

n
d

Sideboard / Whiteboard magnetisch

Aufhängeschiene

3

2

3

2

3

2
T25

2

3

1

3

2

1

3

3

2

A 2 1

B A

10

9

8

2

4.565 6.945 2.80

Lehrerpult
inkl. 2x Bürocontainer

Vorbereitung Schulwandbrunnen (Kaltwasser)
freistehend; 3-seitig zugänglich
OK +80cm

Schränke

Steigzone

Lüftung /

Sanitär

35

Sichtschutz?

Schrank
abschliessbar
mit Steckdose

C.02.08

Gruppe

BF:19.35 m2

C.02.07

Klasse

BF:68.09 m2

C.02.06

Gruppe

C.02.14

WC Knaben

BF:6.07 m2

C.02.15

Material / Kopie

BF:7.14 m2

C
.0

1
.7

3

C
.0

2
.7

4
C

.0
2

.7
2

2. 2. OG Materialisierung Grundriss Klassenzimmer 1:50

Steigzone

Lüftung

Fortluft

Steigzone

Heizung

Elektro

Steigzone

Lüftung

3
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4
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4
3
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4
.0

4
3
2

4
.0

4
3
2

1
3
.0

8

Einzelarbeitsplätze
Arbeitssims OK
+70cm

Aufhängeschiene

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel?
Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Interaktive Wandtafel
3.00m x 1.20m, 6-teilig?
magnethaftend?

Türe schwellenlos
Breite 0.80m

Türe schwellenlos
Breite 0.80m

60 3.82 7.58 3.51

Lehrerpult Vorbereitung

Schulwandbrunnen
freistehend; 3-seitig zugänglich
OK +80cm

Garderoben-
schrank
abschliessbar
für Lehrer

Steigzone

Lüftung /

Sanitär

35

C.02.08

Gruppe

BF:17.88 m2

C.02.07

Klasse

BF:68.11 m2

C.02.06

Gruppe

C.02.14

WC Knaben

BF:6.24 m2

C.02.15

Material / Kopie

BF:6.91 m2

C
.0

1
.7

3

C
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2
.7

4
C
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2
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2

2. 2. OG Materialisierung Grundriss Klassenzimmer 1:50
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8

Einzelarbeitsplätze
Arbeitssims OK
+70cm

Aufhängeschiene

Wandtafel / Malwand
magnethaftend

Mobile Anhängetafel?
Garderobe: Sitzfläche / Rücklehne
Unterkonstruktion

Garderobe OK Sitzfläche +35cm
Doppelhaken OK +120cm

Sitzfläche pro Kind 40cm

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Türe schwellenlos
Breite 1.00m

Interaktive Wandtafel
3.00m x 1.20m, 6-teilig?
magnethaftend?

Türe schwellenlos
Breite 0.80m

Türe schwellenlos
Breite 0.80m

60 3.82 7.58 3.51

Lehrerpult Vorbereitung

Schulwandbrunnen
freistehend; 3-seitig zugänglich
OK +80cm
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Grundriss 3. Obergeschoss Wandbeläge  | 1:500

28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Bodenschemaplan

Beton roh

Sichtbeton Typ 4.1

Fliesen

Fermacell gestrichen

Wandtafeleinlage/ -anstrich

WC Trennwände

Holzstützen

Wandverkleidung Akustik

Innere Verglasung

Wände streichen

Holz Sicht

 Sanitärapparate neu (Trakt A/B)

3-Schichtplatten gestrichen

Grundriss -2. Untergeschoss Wandbeläge | 1:500

28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Bodenschemaplan

Beton roh

Sichtbeton Typ 4.1

Fliesen

Fermacell gestrichen

Wandtafeleinlage/ -anstrich

WC Trennwände

Holzstützen

Wandverkleidung Akustik

Innere Verglasung

Wände streichen

Holz Sicht

 Sanitärapparate neu (Trakt A/B)

3-Schichtplatten gestrichen

Grundriss -2. Untergeschoss Wandbeläge | 1:500

28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Bodenschemaplan

Beton roh

Sichtbeton Typ 4.1

Fliesen

Fermacell gestrichen

Wandtafeleinlage/ -anstrich

WC Trennwände

Holzstützen

Wandverkleidung Akustik

Innere Verglasung

Wände streichen

Holz Sicht

 Sanitärapparate neu (Trakt A/B)

3-Schichtplatten gestrichen

Grundriss 2. Obergeschoss Wandbeläge | 1:500

28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00

Bodenschemaplan

Beton roh

Sichtbeton Typ 4.1

Fliesen

Fermacell gestrichen

Wandtafeleinlage/ -anstrich

WC Trennwände

Holzstützen

Wandverkleidung Akustik

Innere Verglasung

Wände streichen

Holz Sicht

 Sanitärapparate neu (Trakt A/B)

3-Schichtplatten gestrichen

2.Obergeschoss Wand I 1:5003.Obergeschoss Wand I 1:500

Materialisierung Wand



78

LAU Bauprojekt 2.Februar 2021
Erweiterung und Sanierung Schulanlage Laupen, ZH

Erdgeschoss Wand I 1:5001.Obergeschoss Wand I 1:500
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28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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Grundriss -2. Untergeschoss Wandbeläge | 1:500

28.01.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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Grundriss 3. Obergeschoss Deckenbeläge  | 1:500

02.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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Erdgeschoss Decke, Leuchten I 1:5001.Obergeschoss Decke, Leuchten I 1:500

Grundriss Erdgeschoss Deckenbeläge | 1:500

02.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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2.Untergeschoss Decke, Leuchten I 1:5001.Untergeschoss Decke, Leuchten I 1:500

Grundriss -2. Untergeschoss Deckenbeläge | 1:500

02.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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2.Obergeschoss Türen I 1:5003.Obergeschoss Türen I 1:500

Materialisierung Türen

Grundriss 2. Obergeschoss Übersicht Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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Erdgeschoss Türen I 1:5001.Obergeschoss Türen I 1:500

Materialisierung Türen

Grundriss Erdgeschoss Übersicht Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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Korridor/ Garderobe

A.01.03

Klasse

BF:84.88 m2

A.01.02

Gruppe

BF:54.53 m2

A.Z01.01

WC Mädchen

D.01.05

Garderobe

BF:41.41 m2

D.01.05

Korridor

BF:9.59 m2
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B.01.05

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.06

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.03

Putz

B.01.02

WC Lehrer

A.01.01

Therapie

BF:21.97 m2

A.Z01.02

Putz

T_C.01.15

T_C.01.15

T_C.01.15

T_C.01.15
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0
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C.01.50

Korridor

BF:62.63 m2

C.01.52

Aussentreppe

C.01.20

Küche

BF:15.53 m2

A.01.50

Garderobe

A.Z01.50

Treppe

C.01.18

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.15

Klasse KiGa

BF:59.29 m2

C.01.09

Klasse KiGa

BF:59.36 m2

C.01.05

WC Mädchen & Knaben

BF:5.68 m2

C.01.19

Material

BF:7.34 m2

C.01.12

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.14

Küche

BF:15.53 m2

C.01.13

Material

BF:7.33 m2

C.01.06

Gruppe

BF:36.20 m2

C.01.08

Küche

BF:15.49 m2

C.01.07

Material

BF:7.33 m2

C.01.01

Sitzungszimmer/ Küche

BF:28.50 m2

C.01.03

Lernnische

BF:20.68 m2

D.01.09

Büro

BF:17.17 m2

B.01.01

Gruppe

BF:36.46 m2

B.01.04

Gruppe

BF:17.58 m2

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor

Grundriss 3. Obergeschoss Übersicht Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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A.03.02

Gruppe

BF:38.61 m2

A.03.04

Lager/Estrich

A.03.03

Klasse

BF:81.61 m2

A.03.01

Therapie

BF:27.96 m2

A.03.50

Garderobe

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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Gruppe

BF:38.61 m2

A.03.04

Lager/Estrich

A.03.03

Klasse

BF:81.61 m2

A.03.01

Therapie

BF:27.96 m2

A.03.50

Garderobe

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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2.Untergeschoss Türen I 1:5001.Untergeschoss Türen I 1:500

Materialisierung Türen

Grundriss -2. Untergeschoss Übersicht Raumprogramm | 1:500

09.02.21 | 622 m ü.M. = ±0.00
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D.U2.72

D.U2.07

Geräteraum

BF:159.90 m2

D.U2.06

Vereine

BF:14.34 m2

D.U2.73

Technik (Lüftung)

BF:58.42 m2

D.U2.03

Technik

(Heizung/Sanitär)

BF:54.83 m2

D.U2.08

Werkstatt Hausdienst / Putzraum / Putzmittel

BF:55.48 m2

D.U2.52

Korridor

BF:6.42 m2

D.U2.04

Doppelturnhalle

BF:1’034.23 m2

D.U2.02

Sanität

BF:19.35 m2

D.U2.05

Lager

BF:7.88 m2

D.U2.51

Lift

D.U2.73

Schnitzelsilo

BF:17.00 m2

D.U2.01

Waschen/Trocknen

BF:16.21 m2

D.U2.73

Heizkessel

BF:11.69 m2

D
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B.U2.04

Lager Schule

BF:77.70 m2

B.U2.03

Material

BF:25.46 m2

B.U2.02

Material / Kopie

BF:32.56 m2

B.U2.01

Material

/ Vorbereitung

BF:25.02 m2

B.U2.05

Handarbeit TTG

BF:75.30 m2

B.U2.70

Putz

BF:6.52 m2
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C.U2.52

Treppe

BF:15.04 m2

D.U2.53

Treppe

BF:9.60 m2

D.U2.50

Korridor

B.U2.50

Korridor

BF:11.52 m2

B.U2.52

Treppe

BF:13.46 m2

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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D.U1.08

Galerie

C.U1.52

Treppe

BF:27.10 m2

C.U1.04

Sportlehr-

person 2

BF:16.61 m2

C.U1.50

Korridor

BF:25.50 m2

C.U1.01

Sportlehrperson 1

BF:16.48 m2

D.U1.06

Dusche 1

BF:18.10 m2

D.U1.03

Garderobe IV

BF:8.16 m2

C.U1.05

Lager

BF:7.71 m2

D.U1.05

Elektro

BF:17.09 m2

C.U1.71

D.U1.72

C
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1
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2

B.U1.05

Klasse

BF:75.34 m2

B.U1.06

Klasse

BF:75.34 m2

B.U1.50

Korridor / Garderobe

B.U1.03

Putz

B.U1.02

WC Knaben

D.U1.53

Treppe

BF:34.73 m2

D.U1.09

Putzraum

BF:23.13 m2

D.U1.51

Lift
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A.U1.70

Korridor

A.U1 74

Technik

BF:26.00 m2

A.U1.71

Installationskanal

A.U1.73

Möbellager

BF:40.70 m2

A.U1.50

Korridor

D.U1.50

Korridor

BF:55.55 m2

D.U1.07

Garderobe 1

BF:19.37 m2

D.U1.08

Vorraum 1

BF:7.68 m2

D.U1.02

WC Damen

BF:13.95 m2

D.U1.01

WC Herren

BF:17.60 m2
D.U1.16

Kiosk

BF:21.50 m2

D.U1.14

Garderobe 3

BF:21.60 m2

D.U1.15

Dusche 3

BF:17.97 m2 D.U1.12

Vorraum 4

BF:5.93 m2

D.U1.11

Garderobe 4

BF:21.60 m2

D.U1.10

Dusche 4

BF:17.97 m2

C.U1.03

WC Damen

BF:2.09 m2

C.U1.02

WC Herren

BF:2.09 m2

D.U1.19

Vorraum 2

BF:5.93 m2

D.U1.18

Garderobe 2

BF:21.60 m2

D.U1.17

Dusche 2

BF:17.97 m2

D.U1.04

IV WC

BF:5.23 m2

D.U1.13

Vorraum 3

BF:5.93 m2

D
.U

1
.7

1

B.U1.04

Material / Gruppe

BF:23.51 m2

B.U1.01

Gruppe

BF:36.46 m2

B.U1.52

Treppe

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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A.03.04

Lager/Estrich

A.03.03
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BF:81.61 m2

A.03.01

Therapie

BF:27.96 m2

A.03.50

Garderobe

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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Gruppe

BF:38.61 m2

A.03.04

Lager/Estrich

A.03.03

Klasse

BF:81.61 m2

A.03.01

Therapie

BF:27.96 m2

A.03.50

Garderobe

Tapetentüren weiss

Glasfront mit Holztüre mit Glaseinsatz

Blockfuttertüre Holz mit Glaseinsatz

Doppeltüre Holz mit Glaseinsatz

Ersatztüre (Trakt B)

Türe Holz

Stahlzargentüre

Holztor

Brandschutztor
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Trakt B I Regelgeschoss I 1:200 Trakt A I Regelgeschos I 1:200

B.01.50

Korridor/ Garderobe

A.01.03

Klasse

BF:84.88 m2

A.01.02

Gruppe

BF:54.53 m2

A.Z01.01

WC Mädchen

B.01.05

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.06

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.03

Putz

B.01.02

WC Lehrer

A.01.01

Therapie

BF:21.97 m2

A.Z01.02

Putz

A.01.50

Garderobe

A.Z01.50

Treppe

B.01.01

Gruppe

BF:36.46 m2

B.01.04

Gruppe

BF:17.58 m2

Türen streichen

Sockel Urzustand wiederherstellen (Option)

Ersatz Plattenbelag

Ersatz Fenster (Option)

WC Trennwände

Fenstersims/Schränke/Garderoben

Türen Neu (Eingangstüren ertüchtigen)

Wände Neu (Erdbebenertüchtigung)

Ersatz Sanitärapparate

Wände streichen

Türblatt Neu, Rahmen streichen

Ersatz Belag, Trakt B nur Auffrischung

Ersatz Linoleum, Trakt B nur Auffrischung

B.01.50

Korridor/ Garderobe

A.01.03

Klasse

BF:84.88 m2

A.01.02

Gruppe

BF:54.53 m2

A.Z01.01

WC Mädchen

B.01.05

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.06

Klasse

BF:75.34 m2

B.01.03

Putz

B.01.02

WC Lehrer

A.01.01

Therapie

BF:21.97 m2

A.Z01.02

Putz

A.01.50

Garderobe

A.Z01.50

Treppe

B.01.01

Gruppe

BF:36.46 m2

B.01.04

Gruppe

BF:17.58 m2

Türen streichen

Sockel Urzustand wiederherstellen (Option)

Ersatz Plattenbelag

Ersatz Fenster (Option)

WC Trennwände

Fenstersims/Schränke/Garderoben

Türen Neu (Eingangstüren ertüchtigen)

Wände Neu (Erdbebenertüchtigung)

Ersatz Sanitärapparate

Wände streichen

Türblatt Neu, Rahmen streichen

Ersatz Belag, Trakt B nur Auffrischung

Ersatz Linoleum, Trakt B nur Auffrischung

3.2 Sanierung Trakt A I Trakt B Zoom-In
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Retentionsdach Mäander 60

M   E   T   T   L   E   R
L A N D S C H A F T S A R C H I T E K T U R

           SCHULANLAGE
LAUPEN

   Erweiterung &
            Sanierung der

Situationsplan
M 1:1500  |  08.02.2021

BAUPROJEKT

Parzellengrenze

Bearbeitungsgrenze

4. Umgebung

4.1 Beschrieb Umgebung

Hydr.Nr. 518

Hydr.Nr. 519

Hydr.Nr. 514
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M   E   T   T   L   E   R
L A N D S C H A F T S A R C H I T E K T U R

           SCHULANLAGE

LAUPEN

   Erweiterung &
            Sanierung der

Beleuchtungskonzept
M 1:1000  |  25.09.2020

Mastleuchte

LPH 4,5 - 5 m

VORPROJEKT

M   E   T   T   L   E   R
L A N D S C H A F T S A R C H I T E K T U R

           SCHULANLAGE
LAUPEN

   Erweiterung &
            Sanierung der

Regelaufbauten
29.01.2021

BAUPROJEKT

Pflanzflächen
Pflanzen

300 mm Oberboden

Blumenwiese / Rasen
Ansaat UFA-Wildblumenwiese
100 mm Oberboden

anstehender Boden gelockert
Tiefe 20-30 cm

anstehender Boden gelockert
Tiefe 200-300 mm

Baumgrube Gemisch
50% Substrat
50% Aushubmaterial

Baumscheibe / Baumgrube
200 mm Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

Betonplatten - begehbar
40 mm Betonplatten
50 mm Mörtel
160 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
500 mm

80 MPa

45 MPa

45 MPa

120 MPa
Schotterrasen - befahrbar Bk1,8
200 mm  Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

400 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

Asphalt - befahrbar Bk1,8
40 mm Asphaltdeckschicht AC 8 N
110 mm Asphalttragschicht  AC T 22 N
150 mm Kiesgemisch 0/22
300 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

150 MPa

45 MPa

120 MPa

Betondecke

Dämmung

extensive Dachbegrünung - Retentionsdach

60 mm Extensivsubstrat E-leicht (mind. 60 mm)
Gewicht wassergesättigt (verdichtet) 1.140 - 1.440 kg/m3

ca. 65 mm Drainschicht

1,1 mm Filtervlies (PP) Typ FIL 105
60 mm Optigrün Mäander Retentionselement 60
3,6 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

________________________________
125 mm

Stauden + Sedum-Sprosse
Staatgutmischung EKR

Chaussierung
50 mm Stabilizer 0/4 - 0/10
100 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
400 mm

45 MPa

80 MPa

45 MPa

Fallschutzbelag
400 mm Fallschutzkies 2/8
100 mm Kiesgemisch 0/22
_____
500 mm

45 MPa

80 MPa
Ortbetonbelag (Spielelement im Bereich Brunnen)

150-300 mm Ortbeton gem. Norm SN EN 206-1
150 mm Kiesgemisch 0/22
150 mm Kiesgemisch 0/45
_____
450-600 mm

80 MPa

Das Konzept für die Neugestaltung des Freiraums der Schulanlage geht auf die Besonderheiten der Anlage ein und bindet sie 
in die Neugestaltung mit ein. Die heutige Anlage wird durch die gezielte Positionierung der Baukörper in eindeutige Räume 
gegliedert.  Durch die Setzung der beiden Neubauten entstehen wohl proportionierte Freiräume und Nutzungsorte auf zwei 
Ebenen. Durch die stark in die Topographie eingebundene Sporthalle treten die Gebäude für den Freiraum in reduzierten Volu-
men in Erscheinung. Durch die teilweise Begrünung der oberen Pausenebene fliesst der Landschaftsraum zwischen die beiden 
Neubauten und wird somit in die Gesamtanlage integriert. Der heutige Schulhof wird im Norden und Osten durch zwei Neubau-
ten räumlich neu definiert. Die obere Ebene zwischen den Baukörpern wird durch den topographischen Höhenunterschied von 
der zentralen Pausenfläche räumlich klar abgegrenzt. Eine grosszügige Treppenanlage übernimmt die Verbindungsfunktion 
zwischen den beiden Pausenflächen. Die Fläche des Schulhauptplatzes wird durch partielles Entfernen des harten Belages, ein 
grosszügiges Schattendach sowie neue Möblierung aufgewertet. Durch die neugepflanzten Baumgruppen aus lichten Tulpen-
bäumen (Liriodendron tulipifera) erhält der Platz einen repräsentativen Charakter. Von der Brüelstrasse führt ein neuer, breiter 
Weg zum zentralen Schulhof. Vom Süden (Goldingerstrasse) wird der Hof an das bestehenden Wegesystem und den südlichen 
Pausenplatz angebunden. Die Hauptwege und Zugänge sind aus hellem Asphalt, der Allwetterplatz aus Kunststoffbelag und 
die Spielflächen mit Fallschutzkies belegt. Das Erschliessungskonzept unterstützt das Ensemble aus Alt- und Neubauten und 
verbessert gleichzeitig die Orientierung und Zugänglichkeit. Die zahlreiche Wege für die Fussgänger die auf das Areal führen, 
werden in die Anlage integriert. Die Parkierung wird umorganisiert, so dass die Fusswegverbindung „kreuzungsfrei“ zum Areal 
gelang und entlang der Höhenkurve einen kurzen „Panoramaweg“ von der Brüelstrasse zum Areal bildet. Die Veloabstellplätze 
werden in Eingangsnähe platziert und in die Umgebungsgestaltung integriert. Das bestehende Vordach zwischen den beiden 
Altbauten wird durch ein neues ersetzt.

Als Gegenüber zum offenen, multifunktionalen Platz des Schulhofes, bildet eine Fläche auf der Ostseite des Kindergartens 
einen ruhigeren, zurückgezogenen Bereich. Der grüne Charakter der heutigen Anlage bleibt dort erhalten. Die leicht modellierte 
Fläche ermöglicht neben Spielen in der Natur auch Entspannen auf der Wiesenfläche im Schatten der Bäume. Die Bestandsbäu-
me werden dort mit unterschiedlichen, heimischen Baumarten ergänzt. Neben grosskronigen Arten (Wildkirsche, Ahorn, Linde 
und Nussbaum) ergänzen kleinere, mehrstämmige Bäume (Felsenbirne und Mirabelle) das Erscheinungsbild und gliedern den 
Freiraum. Freiwachsende Hecken unterteilen die Fläche und schaffen Spielnischen. Der wertvolle Baumbestand wird weitge-
hend erhalten und weiter entwickelt. Neupflanzungen stärken den Charakter der Schulanlage und stellen Verbindung zu dem 
umfassenden Freiraum. Alle Bereiche des Aussenraumes sind gut einsehbar und überschaubar für die Betreuungspersonen. 

Mit der Neugestaltung des Freiraumes wird für die Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von unterschiedlichen Aufenthalts-
bereichen geschaffen, die abwechslungsreichen Nutzungen Raum bieten und auch der Bevölkerung zur Naherholung und zur 
sportlichen Betätigung offenstehen.

Beleuchtungsplan  Mettler  Landschaftsarchitekten

Situation I Umgebung

Verfasser: 

Marek Langner

Kia Massoudi
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LAUPEN
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            Sanierung der

Dachaufsicht
M 1:1000  |  08.02.2021

BAUPROJEKT

Baum, neu

Baum, Bestand

Sträucher

Asphalt

Betonplatten

Chaussierung

Fallschutzkies/Spielsand

Ortbeton (Treppen, Mauer, Podest, etc.)

Rasengitterstein

Sportrasen / Wiese

Pflanzfläche

Kiesstreifen

Stahlbandeinfassung

Kleinsteineinfassung

Ballfangzaun
Handlauf
Staketengeländer
Maschendrahtzaun/Drahtseilzaun

Fassadenrinne
Entwässerungsrinne Turnhallendach
Entwässerungsrinne Sportplatz
Entwässerungsschacht

Kinderbank
Rundbank
Betonsitzelement

Velounterstand Pilo / Velobügel

Absperrbügel mit Bodenhülsen, demontierbar

Mastleuchte

Hydrand, Bestand / Hydrant, Neu

Parzellengrenze
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Retentionsdach Mäander 60
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Dachaufsicht
M 1:1000  |  08.02.2021

BAUPROJEKT

Baum, neu

Baum, Bestand

Sträucher

Asphalt

Betonplatten

Chaussierung

Fallschutzkies/Spielsand

Ortbeton (Treppen, Mauer, Podest, etc.)

Rasengitterstein

Sportrasen / Wiese

Pflanzfläche

Kiesstreifen

Stahlbandeinfassung

Kleinsteineinfassung

Ballfangzaun
Handlauf
Staketengeländer
Maschendrahtzaun/Drahtseilzaun

Fassadenrinne
Entwässerungsrinne Turnhallendach
Entwässerungsrinne Sportplatz
Entwässerungsschacht

Kinderbank
Rundbank
Betonsitzelement

Velounterstand Pilo / Velobügel

Absperrbügel mit Bodenhülsen, demontierbar

Mastleuchte

Hydrand, Bestand / Hydrant, Neu

Parzellengrenze

Dachaufsicht I Umgebung I 1:1000
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Umgebungsplan
Grundriss 1. OG
M 1:1000  |  08.02.2021

Spielfläche

Sportrasen

16 x 28 m

9x PP 

Schulbushaltestelle

Hydr.Nr. 518

Hydr.Nr. 519

Hydr.Nr. 514

Allwettersportplatz

(Asphalt)

25 x 40 m
Grünmulde

Kontur EG

Brunnen

18x PP

R
asengittersteine

+ 1x IV-PP

Chaussierung

Ballfangzaun

Zaun + Tor

Zaun +

Doppeltor

6 Absperrbügel

64x Velo-PP überdacht

SPIELFLÄCHE klein: 
Drehteller, Wippe
ca. 50 m2

SPIELFLÄCHE gross: Kombination von Spielgeräten
aus versch. Schaukeln, Balkenschaukeln,
Kletterelementen, Balancieren, Seilgewirr
ca. 150 m2

Spielsand
ca. 30 m2

Material- und

Gerätehaus

Eing. Turnhalle / H
ort

Eing.
Schule

Eing. KiG
a

Eing. KiG
a

Eing.
KiG

a

Eing.
KiG

a

Eing.
KiG

a

Eing.

Geräteraum

Eing. KiG
a

2,00 Fahrgasse

4,06 5

13,50

30x Velo-PP

BAUPROJEKT

Baum, neu

Baum, Bestand

Sträucher

Asphalt

Betonplatten

Chaussierung

Fallschutzkies/Spielsand

Ortbeton (Treppen, Mauer, Podest, etc.)

Rasengitterstein

Sportrasen / Wiese

Pflanzfläche

Kiesstreifen

Stahlbandeinfassung

Kleinsteineinfassung

Ballfangzaun
Handlauf
Staketengeländer
Maschendrahtzaun/Drahtseilzaun

Fassadenrinne
Entwässerungsrinne Turnhallendach
Entwässerungsrinne Sportplatz
Entwässerungsschacht

Kinderbank
Rundbank
Betonsitzelement

Velounterstand Pilo / Velobügel

Absperrbügel mit Bodenhülsen, demontierbar

Mastleuchte

Hydrand, Bestand / Hydrant, Neu

Parzellengrenze
1.Obergeschoss I Umgebung I 1:1000

Umgebung
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           SCHULANLAGE
LAUPEN
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            Sanierung der

Regelaufbauten über Turnhallendach
08.02.2021

BAUPROJEKT

LAP
AR

Nebenträger

Überbeton

Dämmung

56

LAP
AR

Nebenträger

Überbeton

Dämmung

Südseite

ca
.2

0

2,2%

50
18

8
14

18
8

ca
. 1

2
ca

. 1
72

Nordseite

625,67
625,59

625,67
625,59

Rinne AquaDrain-FLEX
mit offenem Körper und 
mit XL-Drehfüssenverstellbarer 
Höhe 65 bis 175 mm.

auf Gummiklotz 
mit verschiedenen Höhen

Betonplatten - begehbar

40 mm   Betonplatten
50 mm   Drainmörtel/Drainbeton
100 mm        Kiesgemisch 0-22
ca. 0 - 300mm   Misapor
ca. 20 - 25   Drainageschicht auf ganze fläche

1,1 mm Filtervlies (PP)
16 mm Drainagematte AquaDrain HU-EK 
3,6 mm Schutz- und Speichervlies
0,8 mm Wurzelschutzfolie (LDPE) nur unter den Hügeln

________________________________
260 mm

Rinne AquaDrain-FLEX
mit offenem Körper und 
mit XL-Drehfüssenverstellbarer 
Höhe 65 bis 175 mm.

Betonplatten - begehbar

40 mm   Betonplatten
50 mm   Drainmörtel/Drainbeton
100 mm        Kiesgemisch 0-22
ca. 0 - 25   Drainageschicht auf ganze fläche

1,1 mm Filtervlies (PP)
16 mm Drainagematte AquaDrain HU-EK 
3,6 mm Schutz- und Speichervlies
0,8 mm Wurzelschutzfolie (LDPE) nur unter den Hügeln

________________________________
260 mm

Längsgefälle D
rainagem

atten/D
achkonstruktion 1,5%

617.0
0

621.00

622.00

625.00

626.00

627.00

628.00

624.00

OKFB OG

+4.00=625.70

2,2%ca 2%

2,5%

2,2%

625.67

2,2%
2,2%

625.67

2,2%2,2%
2,2%

2,2%

1,5%

1,5%

3%

3,3%

2%3,2%

3,5%

3%

2,
3%

2,5%

2,6% 2,3%

2%

2,7%

2,
8%

H
oc

hl
in

ie
 E

nt
w

.

2,8%

2,
7%

2,
7%

2,
3%

2%

2,4% 3,
7%

2,6%

3,5%2%

2,2%

3,2%

2%
2%

4,3%

3%

3,3%

2%

2,5%

2%

2,6%

2,5%

2%

2,2%

3%

2,5%

2,5%

2,
3%

2,2%

2%

2%

2,7%

2%

1,7%

2%

1,5% 3,5%

4%
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Gefällesituation
M 1:500  |  08.02.2021

BAUPROJEKT

Gefälle I UmgebungRegelaufbauten Dächer I Umgebung 

Umgebung
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            Sanierung der

Regelaufbauten
08.02.2021

BAUPROJEKT

Pflanzflächen
Pflanzen

300 mm Oberboden

Blumenwiese / Rasen
Ansaat UFA-Wildblumenwiese
100 mm Oberboden

anstehender Boden gelockert
Tiefe 20-30 cm

anstehender Boden gelockert
Tiefe 200-300 mm

Baumgrube Gemisch
50% Substrat
50% Aushubmaterial

Baumscheibe / Baumgrube
200 mm Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

Betonplatten - begehbar
40 mm Betonplatten
50 mm Mörtel
160 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
500 mm

80 MPa

45 MPa

45 MPa

120 MPa
Schotterrasen - befahrbar Bk1,8
200 mm  Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

400 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

Asphalt - befahrbar Bk1,8
40 mm Asphaltdeckschicht AC 8 N
110 mm Asphalttragschicht  AC T 22 N
150 mm Kiesgemisch 0/22
300 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

150 MPa

45 MPa

120 MPa

Betondecke

Dämmung

extensive Dachbegrünung - Retentionsdach

60 mm Extensivsubstrat E-leicht (mind. 60 mm)
Gewicht wassergesättigt (verdichtet) 1.140 - 1.440 kg/m3

ca. 65 mm Drainschicht

1,1 mm Filtervlies (PP) Typ FIL 105
60 mm Optigrün Mäander Retentionselement 60
3,6 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

________________________________
125 mm

Stauden + Sedum-Sprosse
Staatgutmischung EKR

Chaussierung
50 mm Stabilizer 0/4 - 0/10
100 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
400 mm

45 MPa

80 MPa

45 MPa

Fallschutzbelag
400 mm Fallschutzkies 2/8
100 mm Kiesgemisch 0/22
_____
500 mm

45 MPa

80 MPa
Ortbetonbelag (Spielelement im Bereich Brunnen)

150-300 mm Ortbeton gem. Norm SN EN 206-1
150 mm Kiesgemisch 0/22
150 mm Kiesgemisch 0/45
_____
450-600 mm

80 MPa
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Entwässerungskonzept I Umgebung
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           SCHULANLAGE
LAUPEN

   Erweiterung &
            Sanierung der

Entwässerungskonzept
M 1:1000  |  08.02.2021

Grünflächen
Flächenversickerung
Regenwasser nicht verschmutzt

Rasengittersteine Parkplatz
Flächenversickerung
Regenwasser tolerierbar verschmutzt

Wege / kleine Plätze
oberflächliche Versickerung über die Schulter
Regenwasser nicht verschmutzt

Schulhof
Entwässerung in Bodenabläufe
Regenwasser nicht verschmutzt

Spielplatz über Turnhallendach
Dachfläche Hartbelag
Regenwasser nicht verschmutzt

Verkehrsfläche Kfz. Hartbelag
Entwässerung in Bodenabläufe - 
Regenwasser tolerierbar verschmutzt

Dachflächen
durch Abläufe direkt in die Kanalisation
Regenwasser nicht verschmutzt

Beizugsgebiete am Hang
grössere Wassermengen versickert, teilweise in die Kanalisation
Regenwasser nicht verschmutzt

QR(Total) = 18.24 + 2.04 + 89.31 + 4.89 + 21.21 + 28.06
QR(Total) = 163.75

Maximale erlaubte Regenwassermenge = 1.37 ha x 0.30 x 0.04l/s = 165 l/s

Chaussierung/Kiesbelag
Flächenversickerung
Regenwasser nicht verschmutzt

BAUPROJEKT
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   Erweiterung &
            Sanierung der

Entwässerungskonzept
M 1:1000  |  08.02.2021

Grünflächen
Flächenversickerung
Regenwasser nicht verschmutzt

Rasengittersteine Parkplatz
Flächenversickerung
Regenwasser tolerierbar verschmutzt

Wege / kleine Plätze
oberflächliche Versickerung über die Schulter
Regenwasser nicht verschmutzt

Schulhof
Entwässerung in Bodenabläufe
Regenwasser nicht verschmutzt

Spielplatz über Turnhallendach
Dachfläche Hartbelag
Regenwasser nicht verschmutzt

Verkehrsfläche Kfz. Hartbelag
Entwässerung in Bodenabläufe - 
Regenwasser tolerierbar verschmutzt

Dachflächen
durch Abläufe direkt in die Kanalisation
Regenwasser nicht verschmutzt

Beizugsgebiete am Hang
grössere Wassermengen versickert, teilweise in die Kanalisation
Regenwasser nicht verschmutzt

QR(Total) = 18.24 + 2.04 + 89.31 + 4.89 + 21.21 + 28.06
QR(Total) = 163.75

Maximale erlaubte Regenwassermenge = 1.37 ha x 0.30 x 0.04l/s = 165 l/s

Chaussierung/Kiesbelag
Flächenversickerung
Regenwasser nicht verschmutzt

BAUPROJEKT

Umgebung

Regelaufbauten Boden I Umgebung 

M   E   T   T   L   E   R
L A N D S C H A F T S A R C H I T E K T U R

           SCHULANLAGE
LAUPEN

   Erweiterung &
            Sanierung der

Regelaufbauten
08.02.2021

BAUPROJEKT

Pflanzflächen
Pflanzen

300 mm Oberboden

Blumenwiese / Rasen
Ansaat UFA-Wildblumenwiese
100 mm Oberboden

anstehender Boden gelockert
Tiefe 20-30 cm

anstehender Boden gelockert
Tiefe 200-300 mm

Baumgrube Gemisch
50% Substrat
50% Aushubmaterial

Baumscheibe / Baumgrube
200 mm Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

Betonplatten - begehbar
40 mm Betonplatten
50 mm Mörtel
160 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
500 mm

80 MPa

45 MPa

45 MPa

120 MPa
Schotterrasen - befahrbar Bk1,8
200 mm  Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

400 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

Asphalt - befahrbar Bk1,8
40 mm Asphaltdeckschicht AC 8 N
110 mm Asphalttragschicht  AC T 22 N
150 mm Kiesgemisch 0/22
300 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

150 MPa

45 MPa

120 MPa

Betondecke

Dämmung

extensive Dachbegrünung - Retentionsdach

60 mm Extensivsubstrat E-leicht (mind. 60 mm)
Gewicht wassergesättigt (verdichtet) 1.140 - 1.440 kg/m3

ca. 65 mm Drainschicht

1,1 mm Filtervlies (PP) Typ FIL 105
60 mm Optigrün Mäander Retentionselement 60
3,6 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

________________________________
125 mm

Stauden + Sedum-Sprosse
Staatgutmischung EKR

Chaussierung
50 mm Stabilizer 0/4 - 0/10
100 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
400 mm

45 MPa

80 MPa

45 MPa

Fallschutzbelag
400 mm Fallschutzkies 2/8
100 mm Kiesgemisch 0/22
_____
500 mm

45 MPa

80 MPa
Ortbetonbelag (Spielelement im Bereich Brunnen)

150-300 mm Ortbeton gem. Norm SN EN 206-1
150 mm Kiesgemisch 0/22
150 mm Kiesgemisch 0/45
_____
450-600 mm

80 MPa
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Regelaufbauten
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BAUPROJEKT

Pflanzflächen
Pflanzen

300 mm Oberboden

Blumenwiese / Rasen
Ansaat UFA-Wildblumenwiese
100 mm Oberboden

anstehender Boden gelockert
Tiefe 20-30 cm

anstehender Boden gelockert
Tiefe 200-300 mm

Baumgrube Gemisch
50% Substrat
50% Aushubmaterial

Baumscheibe / Baumgrube
200 mm Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

Betonplatten - begehbar
40 mm Betonplatten
50 mm Mörtel
160 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
500 mm

80 MPa

45 MPa

45 MPa

120 MPa
Schotterrasen - befahrbar Bk1,8
200 mm  Vegetationsschicht Gemisch

85-90% Splitt-Schotter 0/16
15-10% Oberboden

400 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

Asphalt - befahrbar Bk1,8
40 mm Asphaltdeckschicht AC 8 N
110 mm Asphalttragschicht  AC T 22 N
150 mm Kiesgemisch 0/22
300 mm Kiesgemisch 0/45
_____
600 mm

150 MPa

45 MPa

120 MPa

Betondecke

Dämmung

extensive Dachbegrünung - Retentionsdach

60 mm Extensivsubstrat E-leicht (mind. 60 mm)
Gewicht wassergesättigt (verdichtet) 1.140 - 1.440 kg/m3

ca. 65 mm Drainschicht

1,1 mm Filtervlies (PP) Typ FIL 105
60 mm Optigrün Mäander Retentionselement 60
3,6 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 300

________________________________
125 mm

Stauden + Sedum-Sprosse
Staatgutmischung EKR

Chaussierung
50 mm Stabilizer 0/4 - 0/10
100 mm Kiesgemisch 0/22
250 mm Kiesgemisch 0/45
_____
400 mm

45 MPa

80 MPa

45 MPa

Fallschutzbelag
400 mm Fallschutzkies 2/8
100 mm Kiesgemisch 0/22
_____
500 mm

45 MPa

80 MPa
Ortbetonbelag (Spielelement im Bereich Brunnen)

150-300 mm Ortbeton gem. Norm SN EN 206-1
150 mm Kiesgemisch 0/22
150 mm Kiesgemisch 0/45
_____
450-600 mm

80 MPa


